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Az épületegyüttes kialakítása során sokféle szempont lebegett a szemünk előtt: 
- legyen egyszerű és tiszta szerkesztésű 
- legyen ütemezhető és flexibilis 
- legyen kellően tömör, mert az gazdaságos és nagyobb zölterületet hagy szabadon. 
- legyen időtlen, ne az aktuális divatoknak feleljen meg, hanem sajátos belső szerkesztéséből építkezzen 
- legyen arányos, ami alatt a funkcionális megfelelőség és a térbeli gazdagság egyensúlyára gondolunk (nyilván 
zámos pazarló fordulattal gazdagabb tér állítható elő). De itt értjük az anyaghasználat visszafogottságát is. 
 
 
A beépítés módjának eldöntéséhez számos kérdést kellet megvizsgálnunk. Ezek közül is az első az ütemezés 
kérdése. 
A kiadott programlista feldolgozásakor látszott számunkra, hogy a két fokozatú programcsökkentés 
eredményeként kiadott kötelező tervezési program ugyan teljesíthető, de a szinte azonnal jelentkező továbblépés, 
az oktatási funkciók kiteljesítéséhez szükséges helyiségek, épületrészek megvalósítása a sokrétű 
kapcsolatrendszer, a beépítési kötelmek, és az oktatás menetét veszélyeztető állandó építkezés (befejezetlenség) 
miatt nehezen megvalósítható, nem szolgálja az építettő célját. Arról nem is szólva, hogy a meglévő, az új és a 
távlatban építendő épületek között, a megfelelő működéshez, kedvező tájoláshoz szükséges területek „felfalják” 
a telek értékes zöldterületét. 
 
A javaslatunkban ezért egy másfajta megközelítés található: 
Az oktatási célú funkciókat, szinte az egész eredeti programot teljesítve egy optimálisan tájolt, tiszta rendszerű 
épületbe helyezzük, Ehhez a teljesen lepusztult és értéktelen, de sok hasznos területet elfoglaló udvari 
épületszárnyat le kell bontanunk. 
A meglévő és az új épület kapcsolása során kialakítottuk a szükséges és elégséges aulateret és a „semleges” 
előadótermek sorát. 
Az így kialakult alakzat tetszőleges ütemezésben tudja fogadni azokat a költségesen létesíthető, igényes, a 
szűken vett oktatási feladatokat nem direkten szolgáló épületrészeket (hangversenyterem, nagyelőadó, Tv-stúdió, 
kiállítóterem). Sőt lehetőséget biztosítottunk a jelenleg még nem látható tartalmú bővítés kapcsolására is (III. 
ütem). 
 
 
Az oktatási épület szerkezetének megépítésével a területen a szükséges építési munka oktatást szolgáló része 
megvalósul, későbbi építési munkát nem igényel. A különféle helyiségek költséges felszerelését (bútorzatát, 
installációját stb.) lehet halasztani.  
Ezzel a megoldással egy igen tömör beépítést sikerült kialakítanunk, mely a legnagyobb védendő zöldfelületet 
biztosítja. 
 
A tervezett főépület az átközlekedés tengelye által két eltérő méretű részre osztódik: a nagyobbikban a 
képzőművészeti tárgyak oktatása, a kisebbikben a zenei képzés foglal helyet. 
Az tervezett épület középfolyosós sémát követ. A meglévő épülettel való kapcsolatot, az új épület harmadik 
emeletének kivételével, minden szinten biztosítottuk. A két épületrész között helyezkedik el a kétszintes terű 
aula, mely felett két szinten hídszerű kialakítású épületrész tartalmazza az első és a második emelet kapcsolatát 
és a „semleges” előadótermeket.  
 
Fontos kérdés volt az épület bejáratának kialakítása is. A feladatot úgy oldottuk meg, hogy az egész együttes 
számára szűkös, a szinteltérés miatt nem használható kapualj helyett, a főhomlokzat irányából új bejáratot 
létesítettünk. A jelenlegi bejárat melletti két rizalit közötti épülettraktus földszintjét átvágtuk, a felette lévő 
szinteket kiváltottuk. Így, egy mintegy 12 méter széles, a terepszinttel egy síkban lévő, nagy belmagasságú 
főbejáratot kaptunk, mely az új épület felé aulaként fog működni. A meglévő épület földszintjét (alagsorát) ez a 
megoldás két részre vágja. A jobbra eső helyiség padlószintjét az új bejárati szinthez igazítottuk.  Az így nyert 



nagybelmagasságú helyiség a később létesítendő előadóterem, kamaraterem és/vagy kiállítóterem helyett ezek 
szerepét tölti be ideiglenesen. A baloldalon egy új lépcsőkar indul a meglévő épületrész folyosója irányába. A 
meglévő lépcsőház pihenője alatt átbújtatott kis folyosószakaszhoz csatlakozó új kétoldalas lifttel sikerült a 
meglévő épület akadálymentességét is biztosítani. 
 
A meglévő épület szolgáltatóközpont funkciót tölt be. A földszintjéén a már említett többcélú terem, egy a külső 
kapcsolatok szempontjából fontos műhelyterem (workshop) és egy szintén külső célokat is szolgáló művészbolt 
létesül. Az első emeleten a könyvtár, a zenetárral, és a hozzájuk tartozó olvasószolgálattal. A könyvraktározás 
tömbösített mozgatható polcos, nagy kapacitású többszintes megoldás. A korábban említett földszinti területek 
később a könyvtár esetleges bővítését, differenciálhatóságát (külön zenetár) is szolgálják. Az első emelet további 
területein a hallgatói számítógépterem, hallgatói társalgó (jó kilátás, az előadótermek közelsége) és a hallgatók 
részére szolgáltatást nyújtó tanulmányi hivatal kerül elhelyezésre. 
A második emeleten az igazgatás helyiségei (dékáni és kari irodák) tanári szobák kapnak helyet. A program által 
alternatívaként javasolt, az oktatási helyiségek közé sorolt tanári szobák helyett ezt a változatot találtuk 
természetesebbnek.  
Az épület tetőterét nem építettük be, mert az itt esetlegesen kialakítandó helyiségeket sem geometriai, sem 
épületfizikai okból nem tartjuk kedvezőnek.  
 
Az új épület földszintet, és három emeleti szintet, valamint két pinceszintet tartalmaz.  
A két pinceszint kisebb belmagasságú, a többi szint 4 méteres emeletmagasságú. 
 
A 2. pinceszint parkolószint (az előírt nagy mennyiségű parkoló biztosítása miatt). 
Az 1. pinceszinthez, mely valójában részben alagsor, részben teljes értékű szint, csatlakozik az aula vége, 
kijáratot nyitva a kert felé. A kijárat közelében helyezkedik el a büfé, mely így az épület előtti délelőtt napos 
teraszhoz is kertkapcsolatot teremt. 
 
A bejárattól az északi üvegfalig húzódó kétszintes aulatér teremt kapcsolatot a két épület között. Tágassága és 
szeparálhatósága, alternatív közlekedő kapcsolatai lehetőséget teremtenek a későbbi ütemekben létesítendő nagy 
közönségforgalmú előadóterem és koncertterem bekapcsolására. Az aula mentén a nagy termek két oldalán 
helyezkednek el majd a ruhatárak és a mostani ütemben kialakítandó központi wc csoport. A büfé helyzeténél 
fogva a közönség igényeit is ki tudja majd szolgálni. 
 
Az 1. pinceszint baloldali része parkolószintként szolgál. Ezen kereszül biztosítható az új épület gazdasági 
kiszolgálása is. A jobb oldalon részben a közönség WC, részben az előadóteremhez csatlakozó kar- és szólista 
öltözők, hangszerraktár valamint a különleges hangszigeteléssel, „ház-a-házban” elv szerint épített dob- és 
rézfúvós próbatermek helyezkednek el. 
 
A pinceszintek felett az épület két részre - keleti és nyugati - osztható: a keleti szárny négy szintje a zenei oktatás 
területe, a nyugati szárny szintén négy szinten a képzőművészeti oktatás területe. Az épületszárnyak 
középfolyosós elrendezésűek, az északi oldalon szélesebb, a déli oldalon keskenyebb traktusmélységgel. A 10 
méter tengelytávú haránt falpillér rendszer 2,5 méteres tervezési hálót biztosít. A zenei képzés épületszárny 
homlokzata körben homogén, viszonylag nem nagy, pontszerű ablakokkal rendelkezik, a képzőművészeti szárny 
északi oldalára telepített műtermek a helyiség méretével azonos üvegfelülettel rendelkeznek, míg a déli oldalán a 
keleti szárnnyal megegyező homlokzat készül. 
 
A keleti oldalon a földszinten a zenei képzés helyiségei közül a két próbaterem (esetleg külső közönségforgalom 
is érintheti) található.  
Ezenkívül néhány próbaterem is létesül itt. Valamennyi próbaterem és helyiség belső kiképzése akusztikai 
szempontoknak megfelelően kialakított (oldalfalak elnyelő felületei, álmennyezetek, megfelelően kialakított 
nyílászárók.).  
Az első és második emeleten különböző méretű hangszeres és próbatermek létesülnek. 
A harmadik emelet északi oldalán a zenei informatika oktatás helyiségcsoportjai helyezkednek el. 
 
A képzőművészeti oktatás nyugati épületszárnyának földszintjén az északi oldalon a fa- és fémműhely, a 
keramikus műhely és gipszelő, valamint a négy szobrászműterem helyezkedik el. A földszintre csoportosítottuk 
tehát a kicsit zajosabb és viszonylag szennyesebb munkálatokat. A déli sávba kerültek a hallgatói öltözők és a 
műhelyekhez kapcsolódó raktárak. 
 



Az első emeleten a vizuális nevelés rajztermei helyezkednek el az északi oldalon, a déli oldalra a vizuális média 
informatikai oktatás laboratoriumai és műhelyei kerültek úgy, hogy a lehető legközelebb kerüljenek az új és a 
régi épületszárny közé esetleg később telepítendő Médiatérhez és a hozzá kapcsolódó helyiségekhez. 
 
A második emeleten az északi oldalon az anatómia terem és a textiles műterem létesült. Itt még három 
festőműtermet is kialakítottunk. A déli oldalon a vizuális média tárgyak további gyakorló helyiségei találhatók.  
 
A harmadik emelet északi oldalán egységesen a 10 méter tengelytávolságú műteremegységeket elfelezve 
alakítottuk ki a nagyszámú DLA műtermi igényt. A két vendégműterem a déli oldalra, azonban ezek északra 
tájolt felülvilágítóval rendelkeznek. A déli sávban kapott helyet a tervezőgrafika és a fotó műterem együttese is. 
 
Az új épületszárny középső szakaszán hídszerűen kialakított elosztótér létesül. Ennek a térnek és az itt 
elhelyezkedő lépcsőnek a hallgatók közötti kommunikációt segítő funkciót szántunk, mely erősíti az ide két 
szintben csatlakozó „semleges” tantermekben a két szakágazat számára váltakozva tartott előadások 
hallgatóságának keveredését.  
 
Az épületegyüttesben a függőleges közlekedést 3 közlekedési csomópont szolgálja: a meglévő épületben lévő 
díszes, jó szerkesztésű lépcsőt megtartottuk. Mellé telepítettük a már említett 8 fős felvonót, mely így teljes 
egészében ki tudja szolgálni az épület valamennyi szintjét, biztosítva az akadálymentes követelményeket is. 
Az új épületben két egyforma tartalmú közlekedési csomópont is létesült: az egyik a középső részben: 
valamennyi épületszintet összekötő, füstmentesen kialakított biztonsági lépcsőházzal és egy 8 fős személy-, 
valamint egy zongora szállítására is alkalmas teherfelvonóval. A másik közlekedési csomópont a 
képzőművészeti oktatás szárnyában található, az előírt menekülési távolság betartása miatt. Ez a két lépcsőház az 
épület biztonságos kiürítését biztosítja. 
A középső részben létesített szabad lépcső funkcióját az előbbiekben leírtuk.  
A közlekedési rendszer része az aulatérbe helyezett galéria, mely két egykarú lépcsővel közelíthető meg. Északi 
irányú folytatása az üvegfalon áthatolva, a hídszerű helyzetet folytatva, kapcsolatot tart a kerttel. 
 
A második (vagy későbbi) ütemben egymástól függetlenül is megvalósítható épületrészek: 
A koncertterem az új és a régi épületszárny között létesül. Az új épületrészben elhelyezett öltözők és közeli 
próbatermek biztosítják az előadók felkészülését. 
A hallgatóság létszámát kissé lecsökkentettük, abból a megfontolásból, hogy a nagyobb hangversenyteremnek a 
város szempontjából centrálisabb helyre kellene kerülnie, egy az itt esetlegesen létesülő nagy terem ezzel csak 
konkurálna. A hangversenytermet akusztikai követelményeknek megfelelően alakítottuk ki (falburkolatok, 
hangvetők). Szerkezetileg valamennyi épületrésztől teljesen független, így semmilyen kedvezőtlen zajhatást nem 
vesz át, illetve nem ad át. Térfogatát a „10 m3/fő-hallgatóság” szabály szerint kalkuláltuk. Alaprajzi elrendezése 
biztosítja nagy zenei apparátus pódiumra állítását is. Orgonát a teremmérettel kapcsolatos megfontolásaink miatt 
nem terveztünk. Biztosítottuk a zongoraemelő beépítését és a hozzá kapcsolódó hangszerraktárat is. 
 
Az előadóterem: itt betartottuk az előírt létszámot. Kialakítását a koncerteremhez hasonlóan készítettük, 
térfogatát  5 m3/fő hallgatóság számmal kalkuláltuk. 
Természetesen ez a terem felszerelt valamennyi korszerű kommunikációs és oktatási eszközzel. 
 
A Médiatér: 
 
A telepítés koncepciója lehetővé tette a médiatérnek az épületek szerkezeteitől független megvalósítását. A 
médiatér együttese egy zsilipen át kapcsolódik az új oktatási épületszárnyhoz és a külvilághoz. A zsilipen 
keresztül lehet megközelíteni a vezérlő helyiséget is, mely széles, akusztikailag korrekt ablakkal kapcsolódik a 
stúdióhoz. A zsilip és a vezérlő tér felett helyet biztosítottunk a médiatér igényesebb gépészeti berendezései 
számára is. 
A csatlakozó zsilip pontosan a képzőművészeti szárny lépcsőházának közelében van, így viszonylag rövid út 
vezet a vizuális média oktatási területeihez.  
A médiatér belsejének készítésénél a TV stúdiók kialakításakor alkalmazott elveket követtük. 
 
Kiállítótér: 
 
A második, vagy későbbi ütemben megvalósuló kiállítótér a meglévő épületben létesített többcélú térhez 
kapcsolódik (a kiállítóterem megvalósulása esetén ez utóbbi előtérként, felvezető területként működhet). A 
kiállítóhelyiség semleges magas tér, felülvilágítói biztosítják az északról jövő természetes megvilágítást. Ezek a 
felülvilágítók egy egyszerű, vízszintesen beépített redőnnyel besötétíthetők. A kiállítóteremhez csatlakozik egy 



külső kapcsolattal rendelkező raktárhelyiség, egy iroda és egy előkészítő helyiség, melyek szintén 
felülvilágítóval rendelkeznek. 
 
Fontosnak tartjuk, hogy ezek az épületrészek egymástól függetlenül is megvalósíthatók legyenek. Használatuk 
sem terheli sem az oktatási funkciókat, sem egymástól független használatukat. 
 
Megközelítés, felszíni közlekedés: 
 
Az épületegyüttes a jelenlegi megközelítési irányból a Damjanics utca felül közelíthető meg. A 
gyalogosforgalom az új főbejáratra vezető széles díszburkolattal ellátott térségen át történik. A korábbi (az épület 
tengelyében lévő bejárati irányt is kijelöltük. Az aulatéren síkban áthaladva az új épület túlsó oldalán burkolt 
teraszra érkezünk. Innen angolkert szerűen kialakított kerti utakon járhatjuk be a nagy összefüggő kertterületet.  
A gépkocsiforgalom a telek bal oldalán kialakított a korábbi feltáró út kiegyenesítésével megvalósuló úton 
történik. Ez az út az új épület alatt kialakított parkolóhelyekig kétsáv szélességű, attól északra a kollégium felett 
lévő parkolóhelyig egy-, plusz parkolósáv széles. Az új kapun áthaladva felszíni parkolóhoz juthatunk. A feltáró 
útról nyíló, a meglévő épület előtt elhaladó „protokoll” út biztosítja a meglévő épület megközelítését is. Ez az 
egysávos út egy kisebb kapuhoz vezet, így a területen nem kell gépkocsikkal forgolódni. 
Erről az útszakaszról közelíthető meg a kiállítóterem is. 
 
Parkolás: 
 
Az előírt parkolóhelyeket 3 részletben tudtuk biztosítani: egyrészt a gépkocsibejárat közelében lévő felszíni 
parkolóban 48, az új épületben 91 (az alsó pinceszintje 59, a felső pinceszinten 32), a kollégiumhoz vezető út 
mentén 10, és a kollégium mögött 10 parkolóhellyel. Így összesen 159 parkolóhelyet létesítettünk.  
 
Zöldterületek: 
 
A nagy telek új beépítési módját úgy alakítottuk ki, hogy minél nagyobb egybefüggő zöldterület álljon majd 
rendelkezésre. Javasoljuk a korábban spotterületek létesítése céljából a lejtőn kialakított teraszok megszüntetését. 
A terepre, észak felé, utolsó mesterséges elemként a kollégium vonalára reflektáló támfalat és a terepre kifutó 
híd lábazatát építenénk az északi terasz mentén. Innen a kertterületet romantikus vonalúan, angolpark szerűén 
javasoljuk kiképezni, a meglévő növényzet figyelebevételével. Ennek ellentéte a déli oldali parkosítás mely 
egyenes, éles síkokkal és vonalakkal építkezik. A bejárathoz vezető burkolat, a parkolófelületek elrendezése, az 
utak vezetése is mind ezt szolgálja.  
 
Teherhordó és épületszerkezetek: 
 
Az új épület alapozása síkalap (figyelembevéve a kedvező alapozási viszonyokat).  
A rétegvizek elvezetéséhez szivárgó rendszerekről kell gondoskodni. 
A 90 méter hosszú, két dilatációs egységre osztott, épület 10,0 méter tengelytávú harántvázas vasbeton 
szerkezetű. A födémek vastagságát 35 cm-re választottuk. A födémek önsúlyát a zsaluzatba helyezett 
kerámiabetétekkel lehet könnyíteni. Alternatívaként kéregpanel zsaluzaton helyszíni lioporbeton födémek is 
szóba jöhetnek. Az épület megfelelő hosszirányú merevítését a két közlekedőmag hosszirányú falai, 
keresztirányú merevítését a harántfalak biztosítják 
 Az aulatér feletti kétszintes előadótermi terület a két áttört hosszirányú homlokzati falra (mint faltartóra) 
támaszkodik. Itt a födémek a 13 méter körüli fesztáv miatt alulbordásak, vagy hasonlóan könnyítettek. 
A második ütemű épületrészek javasolt teherhordó szerekezete: a vasbeton falakra a korábban leírtakhoz 
hasonló, de részben kétirányban teherhordó nagyfesztávú lemezek támaszkodnak. A szerkezet merevségét az 
egymásra merőleges falak adják. 
A meglévő épületben alap-aláfalazásokat (a padlósüllyesztés miatt) és néhány nagyfesztávú kiváltást kell 
készíteni. A kiváltások alatt készülő alapok a meglévő falak elbontása előtt kell, hogy elkészüljenek. A könyvtári 
raktárterületen a meglévő födém elbontása után új födémek készülnek. Az új lift aknájának megépítése után 
lehet az érintett poroszsüveg födémeket kibontani.  
 
A térelhatároló szerkezetek igen egyszerűek és nem költségesek: Az új épület több mint háromnegyedének 
homlokzata tégla kitöltőfal és utólagos „Dryvit” rendszerű hőszigetelés. A műtermek teljes üveg homlokzata 
alumínium szerkezet (ablakszerűen szerkesztve). A központi tér homlokzata szintenként az oldalfalakra kiváltott 
alumínium függönyfal. Az átkötő épületrész réteges látszóbeton felületű. 
A belső válaszfalak részben hagyományos falazóblokkból készülő téglafalak (esetleg vakolat nélkül is), részben 
szerelt kialakításúak. A nyílászárók utólag szerelt tokszerkezetű, fa ajtólapos szerkezetek.  



A burkolatok a funkcionális követelmények szerint készülnek: a közlekedőkben greslap (esetleg simított beton 
is), a próbatermekben és a műtermekben tölgy ipari parketta. A vizes helyiségekben megfelelő falburkolatok 
szükségesek. Az akusztikailag igényes helyiségekben úsztató réteg, méretezett, szerelt akusztikus falburkolat 
készül. Álmennyezet csak akusztikus igények miatt létesül.  
Nap és hővédelem: déli homlokzat napvédelmét egyrészt az eleve nem nagyra szabott ablakok, másrészt az ablak 
elé épített rejtett tokos perlonroletta biztosítja. Az esetleges teljes elsötétítési igényt a belső oldalon elhelyezett 
sötétítő redőny teszi lehetővé. 
 
Anyagok és színek: 
 
Az első ütemben megvalósuló új épület mészfehér színű lenne. Ugyanilyen színre szineznénk a meglévő épületet 
is. A két eltérő karakterű épület egységes színezésétől (színtelenítésétől) egyfajta feszülségteremtést, a semleges 
befogadás jelentését várjuk. A későbbi ütemekben elkészülő pavilonszerű épületrészek ezzel szemben állításokat 
tartalmaznak, melyet a színességükkel is ki szeretnénk emelni. A Stúdió épületet zöldes színű előpatinázott 
rézlemezzel borítanánk, az előadótermet és a hangversenytermet fényes felületű táblásított falemezzel (mint egy 
hangszer), a kiállítótermet világos szürkés (semlegesebb színű) horganylemezzel. 
 
Ezek a javaslatok értelem szerint a terven szereplő változatra vonatkoznak. Ezek az épületrészek más 
kapcsolatokkal, más sorrendben, esetleg összeépítve is megvalósíthatóak.  
A szűk közök nem valódi közlekedők, hanem a más időbeliséget és a felcserélhetőséget vannak hivatottak 
megjeleníteni, természetesen lehetővé teszik a meglévő részeket alig érintő kivitelezést is. 
 



 
Épületgépészeti rendszerek műszaki leírása 
 
Vízellátás-csatornázás: 
 
Az épületegyüttes számára 1 db új, önálló NA150-es méretű vízbekötést irányoztunk elő a Jurisics utca felől, 
amely a TV stúdió mellett kialakított közműalagúton keresztül csatlakozik az épülethez. Ezen bekötés látja el az 
épület szociális és belső tüzivíz igényét, valamint az esetlegesen szükségessé váló száraz sprinkler központot. A 
sprinkler hálózat szükségességéről tűzoltósággal egyeztetéseket kell folytatni. 
 
A létesítmény vízfogyasztását az alábbi fajlagos adatok figyelembevételével határoztuk meg: 
 
510 hallgató × á 40 l/hallgató,d= 20,4 m3/d 
400 adagos büfé × á 20 l/adag,d= 8 m3/d 
80fő dolgozó x á 70 l/dolgozó, d= 5,6 m3/d 
550 fő rendezvény látogató x 10 l/fő, d= 5,5 m3/d 
Takarítás vízigénye 4 m3/d 
Összes napi szociális vízfogyasztás: 43,5 m3/d 
 
 
Tüzivíz igény: 
Belső tüzivíz igény: 600 l/min 
Külső tüzivíz igény:  3600 l/min 
Összesen:  4200 l/min 
 
Az épületet kiszolgáló szociális hidegvíz, melegvíz és cirkulációs alapvezeték a pinceszint és mélyföldszint 
mennyezete alatt kerül elhelyezésre, amelyekről a tüzivíz felszállók és a szociális blokkok felszálló 
rendszereinek ellátása történik. A tüzivíz hálózat az ivóvíz hálózattal közösen kerül kialakításra.  
 
Az alapvezetékek épületcsoportonként kerülnek kialakításra, a pályázati kiírásban szereplő ütemezési 
igényeknek megfelelően. 
 
A használati melegvíz előállítása a pinceszinten kialakított hőközpontban történik. A hőközpontban hőközponti 
blokk kerül telepítésre, mely tartalmaz egy külön előnykapcsolással rendelkező lemezes hőcserélőt és a hozzá 
tartozó 2db 2,5 m3–es tárolót. A tárolók és a hőcserélő kapcsolása olyan megoldással történik, melyben a 
használati melegvíz tároló párhuzamosan kapcsolva kerül beépítésre. Ezen kapcsolás lényege, hogy 
átlagfogyasztásnál a tárolók kisütése történik, csúcsfogyasztásnál a lemezes hőcserélő is belép a fogyasztás 
kiszolgálásába. A hideg és melegvízhálózat alapvezeték szakaszait horganyzott acélcsőből tervezzük, az 
ágvezetékek anyagát védőcsőben szerelt műanyagcsőből irányozzuk elő.  
 
Az épületben keletkező szennyvizeket alapvetően a parkoló felületekre jutó csurgalékvizek valamint a szociális 
helyiségekben keletkező szennyvizek jelentik. A jelenleg érvényes hatósági előírások alapján a keletkező 
szennyvizek parkoló felületekről a közcsatornába való vezetése folyókarendszerrel történik. Ezen folyókákkal 
összegyűjtött víz elvezetése homok és olajfogó műtárgyon keresztül valósul meg. Az egyes parkolószinteken a 
keletkező csurgalékvizek összegyűjtése közúti terhelésre alkalmas kivitelű folyókákkal történik.  
 
A padlóösszefolyók a hosszanti falak mentén kerülnek elhelyezésre és az alatta lévő szint mennyezete alatt 
történik az összefogásuk. A szintenkénti így összegyűjtött csurgalékvíz a pinceszinten kialakított süllyesztett olaj 
és homokfogó műtárgyra jut. A műtárgy kapacitásának meghatározására magyar előírás nincs, ennek hiányában 
az osztrák előírások kerültek figyelembevételre. Ezen előírások a leválasztók teljesítményét a parkolófelület 
függvényében határozzák meg, amely 1500-3600 m2 parkolófelülethez 6 l/s teljesítményű műtárgy telepítését 
irányozza elő.  
 
Ez az olajfogó műtárgy mellett kerül telepítésre egy automatikus üzemű zárt rendszerű kompakt 
szennyvízátemelő berendezés. A szennyvízátemelő berendezés csatlakozik az épület önálló nyomott rendszerű 
szennyvíz kivezetésére. A felső szintek szennyvizei jellegüknek megfelelően önálló, gravitációs kitöréssel 
kötnek a külső csatornahálózatra.  
 
Szociális szennyvíz terhelés a becsült forgalmi adatok alapján: 
 



Szociális szennyvíz: 42 m3/nap, (takarítási vízigény egy részével csökkentve) 
 
 
Csapadékvíz elvezetés: 
 
Az meglévő épület csapadékvíz elvezetése magastetős jellegére való tekintettel, az épület hossztengelyével 
párhuzamosan futó külső függőereszcsatorna felhasználásával történik. Ezen kívül vezetett függőleges 
ereszcsatornákkal csatlakoznak a külső közmű hálózatra.  
Kivételt képez az új épületrész, mely lapostetős kialakítású, ennek csapadékvíz elvezetése WAVIN UF 2000 
vákuumos rendszer figyelembevételével kerül kialakításra. A vákuumos csapadékvíz alaphálózat önállóan 
csatlakozik a külső hálózatra. 
 
A mértékadó csapadékvíz terhelés 108l/s. 
 
 
Tüzivíz ellátás: 
 
A tervezett létesítmény középmagas kategóriájú. A jelenleg érvényes előírások száraz tüzivíz vezeték létesítését 
írják elő. A tervezés során nedves tüzivíz hálózat tervezését irányozzuk elő, biztonsági okokból. 
 
A tűzoltósággal folytatott egyeztetések alapján a garázsszintek részére száraz sprikler berendezés telepítése 
válhat szükségessé. A tervezés jelen fázisában ennek szükségességéről nem tudunk nyilatkozni. 
 
 
Hőellátás: 
 
A tervezett épület hőellátását a pályázati kiírás ajánlásának megfelelően távfűtési hőhordozóra tervezzük. A 
hőközpont az épület pinceszintjén nyer kialakítást, közműalagút kapcsolattal. A távfűtési vezetékpár kialakítását 
ISO-PLUS előszigetelt távvezetékből irányozzuk elő.A kialakított hőközpont kizárólag a jelen tervezés tárgyát 
képező épület fűtési-, szellőzési- és HMV készítési hőigényeinek fedezésére szolgál. 
 
A tervezett épületegyüttes hőigénye fogyasztási nemenként a következő: 
 
 - Fűtés: 1223 kW 
 - Szellőzés (hőhasznosító figyelembevételével): 476 kW 
 Összesen: 1699 kW 
A fenti összesítésből a HMV készítés hőigényét külön nem vettük figyelembe, mivel az előnykapcsolással 
rendelkezik az épület egyéb fogyasztóival szemben. 
 
A fenti hőigények ellátására, a hőközpontban telepítésre kerül egy hőközponti blokk. Ezen hőközponti blokkban 
kerülnek telepítésre az egyes hőfogyasztók hőcserélői, a hozzájuk tartozó hőközponti szabályozó 
berendezésekkel együtt. 
 
A hőközpontban az alábbi hidraulikai körök kialakítását tervezzük: 
 
Meglévő épület: 

– Légtechnikai fűtési kör 80/60°C, állandó 
– Fan-coil fűtési kör 50/40°C, állandó 
– Radiátoros fűtési kör 80/60°C, időjárásfüggő 

 
Új épületrész: 

– Légtechnikai fűtési kör 80/60°C, állandó 
– Radiátoros fűtési körök, zónák szerint 80/60°C, időjárásfüggő 
– Padlófűtési kör 42/34°C, állandó (alternatíva aula részére) 

 
Pályázati anyagunkban minden tanári szoba, igazgatósági helyiség és iroda jellegű helyiség részére irányoztunk 
elő hűtést-fűtést, a kiírásnak megfelelő kétcsöves FC berendezésekkel. De műszakilag a négycsöves rendszer 
kialakítását javasoljuk.  
 



A fan-coil berendezések szabályozása vízoldali keverőszelepekkel történik, készülékbe épített 
helyiségtermosztátról irányítva. A fennmaradó oktatási helyiségek, alárendelt célú helyiségek, valamint a 
szociális helyiségek és lépcsőházak részére radiátoros fűtés kialakítását irányozzuk elő.  
 
A radiátoros rendszer hőleadói acéllemez lapradiátorok. A fűtési-hűtési rendszer közbenső illetve alsó elosztású 
kivitelben kerül kialakításra a földszint és mélyföldszint mennyezete alatt szerelt alaphálózattal. 
A fűtési rendszerek tágulását, szivattyús nyomástartású zárt tágulási tartályokkal biztosítjuk, mely készülékek 
rendelkeznek a központi automatikus üzemű légtelenítő opcióval, és a légtelenítési problémák nagy részét 
automatikusan megoldják.  
 
 
Hűtőenergia ellátás 
 
A hangversenyterem, 150 fős előadó, a TV stúdió és az aula részére léghűtést tervezünk. 
 
A fent említett hűtési igények ellátására telepítésre kerül 1 db csavarkompresszoros hűtőgép R407C 
hűtőközegre, léghűtésés kondenzátorral, mely az ütemezésnek megfelelően a régi épület tetején nyer elhelyezést 
építész terv szerinti kialakításban. A hűtőgép becsült teljesítménye 400kW. 
 
A tervezett épületegyüttes hűtőgépe a fent említett hőközpontban nyer elhelyezést. 
 
A hőközpontban az alábbi körök kerülnek kialakításra: 

– Fan-coil hűtési kör, 7/12°C 
– Légtechnikai hűtési kör, 7/12°C 

 
A hűtőgépek egyenletes járásának biztosítása érdekében telepítésre kerül 1 db 1200 literes puffertartály.  
 
 
Szellőzés: 
 
Az épületegyüttes részére az alábbi szellőzési rendszerek kialakítását tervezzük. 
 
– Hangversenyterem 
 
A berendezés teljesítménye: 
 - Befújt légmennyiség: 15000 m3/h  
 - Frisslevegő hányad: 10000 m3/h 
 - Cirkuláltatott légmennyiség 5000 m3/h 
 - Elszívott légmennyiség: 13500 m3/h 
 
– 150 fős előadó 
 
A berendezés teljesítménye: 
 - Befújt légmennyiség: 8500 m3/h  
 - Frisslevegő hányad: 6000 m3/h 
 - Cirkuláltatott légmennyiség 2500 m3/h 
 - Elszívott légmennyiség: 7600 m3/h 
 
– TV stúdió 
 
A berendezés teljesítménye: 
 - Befújt légmennyiség: 5500 m3/h  
 - Frisslevegő hányad: 1200 m3/h 
 - Cirkuláltatott légmennyiség 4300 m3/h 
 - Elszívott légmennyiség: 5000 m3/h 
 
 
 
– Aula: 
 



A berendezés teljesítménye: 
 - Befújt légmennyiség: 15000 m3/h  
 - Frisslevegő hányad: 9000 m3/h 
 - Cirkuláltatott légmennyiség 6000 m3/h 
 - Elszívott légmennyiség: 13500 m3/h 
 
– Kiállítóterem: 
 
A berendezés teljesítménye: 
 - Befújt légmennyiség: 5000 m3/h  
 - Frisslevegő hányad: 2000 m3/h 
 - Cirkuláltatott légmennyiség 3000 m3/h 
 - Elszívott légmennyiség: 4500 m3/h 
 
A szellőző gépházak a pinceszinten, a mélyföldszinten valamint a földszinten nyernek kialakítást. A frisslevegő 
vétele a pinceszinti gépházak esetében épületen keresztül vezetett légaknán keresztül, a földszinti és 
mélyföldszinti gépházak esetén az épület homlokzatán keresztül történik. A gerinc légcsatornák a közlekedők és 
folyosók álmennyezetében nyernek elhelyezést. 
 
Az előadóteremben és a hangversenyteremben a levegő befúvása a széksorok alatt kialakított 
padlóanemosztátokon keresztül, az elszívás álmennyezetben vezetett légcsatornán keresztül történik. A többi 
helyiség befúvása és elszívása az álmennyezetben elhelyezett rácsokkal történik.  
 
A beépítésre kerülő szellőzőgépeket szívó és nyomóoldali gyári, akusztikailag méretezett hangcsillapító elemek 
felhasználásával tervezzük. 
 
Szociális blokkok elszívó szellőzési rendszere: 
 
A szintenként kialakításra kerülő szociális blokkok részére önálló elszívó hálózat kerül kialakításra, amelynek 
központi elszívó ventilátora a szociális blokkok feletti lapostető részen nyer elhelyezést 2 helyen 3000 m3/h 
elszívó egységteljesítménnyel, időkapcsolóról vezérelve. A régi épület elszívó ventilátora a padlástérben nyer 
elhelyezést, a 1500 m3/h elszívó teljesítménnyel. A helyiségek légutánpótlása az ajtókon építészetileg elhelyezett 
ráccsal történik. 
 
Garázsok általános szellőzése: 
 
A kialakításra kerülő 2 szintes garázs részére mesterséges szellőzést csak pinceszinti garázs részére tervezünk. A 
mélyföldszinti garázs szellőzése természetes úton, az építész terveken szereplő homlokzati nyílásokon keresztül 
biztosított.  
A pinceszinti garázsban összesen 61 db szgk. elhelyezésével kell számolni. A légtechnikai berendezések 
méretezésénél 1,0 egyidejűségi tényező figyelembevételével számoltunk. A mozgatott légmennyiség 
meghatározására – hazai előírás hiányában – az osztrák ÖNORM előírásait tekintettük mértékadónak, amely 
gépkocsinként 300 m3/h légmennyiséggel számol. 
 
A pinceszint részére 18900 m3/h frisslevegő bevezetéséről kell gondoskodni. A frisslevegő utánpótlása részben a 
gépkocsi bejárati kapun keresztül, részben a vele ellentlétes oldalon a terepszinten kialakított építész terv szerinti 
felépítményen keresztül történik, melyek a hő-és füstelvezetés légutánpótlását is biztosítják. A légutánpótlást 
szolgálja a pinceszinti gépészeti helyiség elhasznált levegőjének bevezetése is.  
 
A garázsszint elszívása a pinceszint esetében 18900 m3/h teljesítményű elszívó ventilátorral történik. Ezen 
elszívást ventilátorral tervezzük. Gazdaságossági okokból ezen ventilátor hő- és füstelszívásra alkalmas kivitelű 
és ezt a ventilátort használjuk hő- és füstelszívás céljára is. A ventilátor kétfokozatú, első fokozatban az általános 
szellőzés, a második fokozatban a hő- és füstelszívás követelményeit elégíti ki. Az elszívó légcsatorna hálózat a 
garázs hosszanti oldalán nyer elhelyezést. 
A légvezetési rendszer kialakítása olyan, hogy az elszívandó légmennyiség 2/3 részét fent, mennyezet alatt 
szerelt légcsatornával "hagyományosan", 1/3 részét a padlóhoz lenyúló "csápok" segítségével vezetjük el. Az 
elszívó légcsatornák az épület tetőszinje fölé kerülnek vezetésre, függőleges aknán keresztül. 
 
Garázs hő- és füstelszívás: 
 



A kialakításra kerülő pinceszinti garázs hő- és füstelszívásának mértékét a középmagas épületek pincéire 
vonatkozó előírások figyelembevételével határoztuk meg. Az előírás szerint az elvezetendő légmennyiség 
nagysága a pinceszint esetében 25500 m3/h. Ezen légmennyiség elszívását a fent említett módon kétfokozatú, 
garázsban telepített elszívó ventilátorral biztosítjuk. 
 
A hő- és füstelszívás légpótlása a fent említett módon történik. A légcsatornák anyaga horganyzott acélcső. A 
szellőztetett terek akusztikai védelmére hő- és füstelvezetésre alkalmas kivitelű hangcsillapítók beépítése 
történik. 
 
Pinceszinti gépészeti helyiség szellőzése: 
 
A pinceszinti gépészeti helyiség részére 3 1/h mértékű frisslevegős szellőzést tervezünk 2250 m3/h befúvó 
teljesítménnyel. Az elhasznált levegő kidobása a pinceszinti garázs légterébe történik. A légcsatorna anyaga 
horganyzott acélcső. 
 
Füstmentes lépcsőház: 
 
A tervezett épület két füstmentes lépcsőházzal rendelkezik, az új épületrész területén. A füstmentes lépcsőházak 
részére 25000 m3/h teljesítményű túlnyomásos szellőzés készül a lépcsőház felső részén történő légbefúvással. 
Ezen ventilátorok csőventilátorok, szabadba történő telepítéssel. A káros túlnyomás megakadályozására a 
ventilátormotor egy frekvenciaváltóval kerül összeépítésre, melyet a 3. szinten elhelyezett nyomástávadó 
vezérel. A nyomástávadót 20 Pa nyomáskülönbségre kell beállítani.  
 



Elektromos rendszerek műszaki leírása 
 
Villamos energiaellátás, elosztó berendezések: 
 
A meglevő létesítmény villamos energia ellátása a telekhatáron levő 10/0,4kV-os iker transzformátor állomásból 
0,4 kV-os földkábelen biztosított. Az érintett létesítményen kívül a meglevő egyetemi szálló villamos energia 
ellátása is ezen csatlakozáson keresztül biztosított. A jelenlegi csatlakozási teljesítmény számszerűleg nem 
ismert (sem az érintett épületé, sem az egyetemi szállóé), az érintett épület teljesítménye becsülhető (kb 100-120 
kW). 
A tervezett épület becsült villamos energia igénye (az egyetemi szálló nélkül, a meglevő, de az átalakított 
épülettel együtt): 480-550 kW. A várható többlet teljesítmény igény 380-430 kW. 
A meglevő transzformátor állomás csak felújítással és transzformátor cserével lenne alkalmas a villamos 
energiaellátásra, így javasoljuk egy új – csak az egyetemi épületeket ellátó, de áramszolgáltatói kezelésben levő 
– építettházas (esetleg terepszintbe süllyesztett) 10/0,4 kV-os max. 1000 kVA-es transzformátorral szerelt 
állomás kialakítását. Ebből a transzformátor állomásból földkábeles csatlakozással biztosítjuk a villamos 
energiaellátást a tervezett épületnek és az egyetemi szálló épületnek. 
A villamos energiaellátás feszültségszintje: 400/230V 50 Hz. 
A tervezett épület második pinceszintjén 0,4 kV-os villamos főelosztó helyiségben helyezzük el az épület 
villamos fogyasztóinak ellátását biztosító főkapcsoló berendezést. Itt kerül kialakításra az elszámolási 
fogyasztásmérés is. Az elosztóban kerül elhelyezésre az első túláramvédelmi készüléke, a teljes épület 
tűzvédelmi főkapcsolója, valamint a villamos energia szétosztásához az épület egyes szintjein elhelyezett 
alelosztó berendezések leágazásait, valamint a külső térvilágítás és gépészeti rendszerek ellátását biztosító 
leágazások.  
A gyengeáramú rendszerek és a tartalék világítások központi szünetmentesről lesznek ellátva. Az UPS 
berendezés előzetesen becsült teljesítménye: 20 kVA, elhelyezése a 0,4 kV-os villamos főelosztó helyiségben. 
A villamos berendezés rendszerének kialakítása magyar szabvány előírások szerint történik és megfelel az 
érvényben levő rendeleteknek, műszaki előírásoknak. 
  
Világítási hálózat 
 
A tervezett épületben több különböző rendeltetésű helyiség lesz, melyekhez a mesterséges világítást az MSZ 
12464 előírásai szerint alakítjuk ki.  
Az egyes helyiségek tervezett megvilágítási értékei: 
 
Irodák, oktató termek  500 lx 
Előtér-aula  300 lx 
Előadótermek, koncertterem  0-500 lx szabályozható 
Rajztermek 750 lx 
Raktárak  200 lx 
Gépkocsi tároló-közlekedők  50-200 lx 
Mellékhelyiség 100-200 lx 
Gépészeti helyiség  200 lx 
 
A világítás általában mennyezetre szerelt elektronikus működtető szerelvényekkel ellátott fénycsöves és 
kompakt fénycsöves lámpatestekkel készül. A rajztermekben a megfelelő világítás biztosítására csak belógatott 
indirekt fényeloszlással rendelkező lámpatesteket használunk. Az előadó és koncertteremben szabályozható 
világítást tervezünk a helyiség többfunkciós használatát elősegítve. 
A külső közlekedő utak és területek világítását a bejáratok fölé és az épületre, valamint szükség szerint az utak 
mellett elhelyezett lámpatestekkel biztosítjuk. A melevő épület homlokzata díszvilágítást kap. 
Tartalék világításként kijáratmutató irányfény világítás és a kijárati útvonalakat megvilágító biztonsági világítás 
készül. A 100 fő fölötti előadótermekben is készül biztonsági világítás. 
 
Gyengeáramú berendezések 
 
Az épületben készülő gyengeáramú rendszerek: 

- automatikus intelligens tűzjelző rendszer 
- struktúrált rendszerű telefon és számítógép hálózat 
- gépkocsi tároló használatához beengedő és nyilvántartó rendszer 
- a megjelölt helyiségekben beléptető rendszer 
- az épület teljes területén elektronikus behatolásjelző rendszer 



- a gépkocsi tárolóban és az épület főbb megközelítési tereületein vieó megfigyelő rendszer 
- központi hangszóró rendszer a közlekedő területeken, audió-vizuális rendszer az előadókban 
- központi műsorvételi és elosztó rendszer a városi kábeltelevíziós redszerhez csatlakoztatva 
- az épültgépészeti rendszereket és a villamos installációs hálózatot felügyelő épületfelügyeleti rendszer. 
-  

A fentiek kiépítése esetén az épület informatikai és média rendszere megfelel a XXI. századi elvárásoknak és a 
gazdaságos üzemeltethetőségi elvárásoknak. 
 
 


	Vízellátás-csatornázás:
	Tüzivíz ellátás:
	Hűtőenergia ellátás

	Szellőzés:
	– Kiállítóterem:
	Garázs hő- és füstelszívás:
	Pinceszinti gépészeti helyiség szellőzése:

	Füstmentes lépcsőház:


