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„A Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete” 
Építészeti és városrendezési ötletpályázat 
 
Építészeti műleírás 
 
1. A Március 15. tér, közlekedés 

A helyszín a város egyik – nagyjából D-É irányú - rendező tengelyén fekszik. Délről bonyolult 
közlekedési csomópont, Keletről a patak és a park, Északról a családi házasba oldódó külsőváros, 
Nyugatról pedig jelentős, tervezett, sík térfal határolja.  

Számottevő domborzata nincsen. A patakon túli park elülső harmada enyhe mélyedést alkot. 

A városközponthoz közeli tér egyéni és tömegközlekedéssel jól ellátott. A központból gyalog is 
könnyen elérhető, bár ennek gátat szab a tér déli peremén zajló erős autóforgalom, amelynek 
csillapítása kedvező volna. 

2. A tér épületállománya 

A kiírással összhangban a Művelődési és Sportház (MSH) fő- és előépületén kívül mindent 
bontandónak tekintettünk. Az MSH-t megkerülhetetlennek tartottuk (megtartását a kiírás 
funkcionális okokból ajánlottnak nevezi), és mérlegeléseink egyik serpenyőjét képezte. Első 
vázlatterveinkben az előépület hatszögű sarka egy összetett geometriai és közlekedési rendszer 
kívánatos fogó- és forgáspontjának ígérkezett, és a városi tengelyre illeszkedés kulcsa volt. 

Nem kerülte el a figyelmünket az MSH nosztalgiát ébresztően nagyvonalú megformálása, a kiírás 
igényeit befogadó kubatúrája és az eredeti, bonyolult rendeltetését a városi szövettel 
összeegyeztetni igyekvő korabeli elsőosztályú részletezettsége. Stílusa révén viszonylag 
harmonikusan illeszkedik a környező épületállományhoz. Telepítése tökéletes: a tér egyetlen 
szóba jöhető, valódi fókuszpontját foglalja el.   

Ám a bontás mellett is megszólalt néhány érv.  

Az épület műszaki állapota és a tervezési program az MSH jelentős beavatkozással járó 
felújítását és átépítését kívánja. Ez a megtartás gesztusát halványra betegítené. (Elég a 
hőszigeteléshez először leemelendő, majd új szerkezetre visszaépítendő kőburkolat ismert 
problémáira utalnunk.) 

Az MSH építészeti minősége kora keresett színvonalát és eklektikus eszményeit tükrözi. Meglévő 
szakmai rokonszenvünk dacára is nehezünkre esnék hátsó gondolatok, irónia nélkül 
alkalmazkodni ehhez. 
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Később, a színház tömegének első illesztéseinél az is kiderült, hogy az MSH nemcsak remek 
helyen, de terpeszkedően nagy területen is fekszik. (Kontúrja érzékenyen elfordul a Deák Ferenc 
utcától, jelentős előteret képez.) Jelenléte pedig nem egyszerűen alkalmazkodást kíván: 
különleges tömege maga alá rendeli, szolgájává teszi a mellé szánt új építést. Ezért úgy 
döntöttünk, hogy nem zárkózunk el az MSH bontásától sem. 

3. Vázlatok, gondolatmenet 

1. változat.  
Rendezvényterem az MSH-ban, mellette színház, a városi televízió a 18-as Honvéd utcához 
illesztett irodaházban. A színház lepényépületet alkot, amelyből kiemelkedik a zsinórpadlás. A 
lepény Nyugat felől a hatszögű saroknál éri el az MSH-t, keleti traktusa a közös műszaki és 
személyzeti háttér. 

Előnyei:  
- a tér tölcséresen felszabadul; 
- a közönségforgalom és a háttér kapcsolata magától értetődik. 
Hátrányai: 
- a kilógó zsinórpadlás; 
- túlzott beépítés a keleti oldalon; 
- a park felé (és éppen az átjárhatatlan háttér-zónával) lezárja a teret. 

2. változat.  
Rendezvényterem az MSH-ban, mellette a színház és a televízió közös épülete. A színházi háttér 
és a televízió helyiségeit a zsinórpadlás köré tekerjük, azt így eltüntetve a tömör épület 
magjában. Lepényépület helyett elöl előtetővel, hátul a háttérzóna egyszintes átközlekedőjével 
kötjük össze a két épületet. 

Előnyei: 
- a tér tölcséresen felszabadul;  
- lepényből kilógó zsinórpadlás helyett az MSH méltó párja, önálló új épület jelenik meg a téren; 
- a két épület között hasznos köztes tér, átrium létesül. 
Hátrányai: 
- a két tömeg túlzott közelsége; 
- a továbbra is fennálló zárás a park felé; 
- gyenge a két funkció kapcsolata. 

Itt derült ki, hogy az MSH-t olyan tökéletesen helyezték el (a tér legjobb, egyetlen lehetséges 
pontjára), hogy a kétségtelen főépület, a színház számára egyszerűen nem maradt méltó hely. 
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Következtetés: le kell bontanunk az MSH-t, hogy elfoglaljuk a helyét.  

 

3. változat.  
A funkciók helyet cserélnek. A színház és televízió közös épülete végre a helyére (vagyis az MSH 
helyére) kerül. Az új rendezvényterem egyszerű tömege a 18-as Honvéd utcához illeszkedik. A 
két épületet lepény köti össze. Innen több változatunk van: 

3.a: a városi tengelyre felfűzött előtetővel védett sétányt vezetünk a téren át a színház elé. 

3.b: föld alá süllyesztjük a háttérzónák összeköttetését; a tengelyt bevonjuk a lepényépületbe, 
amely tiszta városi örömtérré alakul, kilátással a park felé. 

Előnyei: 
- a tér aktivizálása; 
- a 3.a változat a tér közepét szabadon hagyja, a 3b változat két önálló kisebb térre hasítja (ez 
hátrány is lehet); 
- a 3.b változat végre megnyitja a kapcsolatot a parkkal. Ez jelentős lépés.  
Hátrányai: 
- a tér korábbi sajátos, nyugtalan geometriája újjászületik az új telepítésben is; ez zavar 
bennünket, feleslegesnek tartjuk.  
Jött tehát a 4.a változat:  
színház-tv és rendezvényterem egymással szemben, köztük lapos lepényben a közös előtér. A 
Március 15. tér kettéhasad, városi és parki félre; ugyanígy Janus-arcú az új építés is. Háttérzónák 
összeköttetése a föld alatt, kilátás a parkba. Gyalogsétány emléke: előtető a tengelyben. 
Előnyei:  
- tetszik nekünk, logikusnak tartjuk, felszabadítja a patakpartot. 
Hátrányai: 
- a két épület továbbra is konkurál; 
- a teret kétségtelenül kettéhasítjuk. Átjárás csak az épületen át. 

4.b változat:  
nyomjuk le a föld alá a közös előteret, hogy fölötte szabad városi tér maradjon, szabad átjárással 
a patak felé! Természetesen így a rendezvényterem és a színház is egy szinttel a föld alá 
nyomódik. A köröskörül futó előtető illő keretet ad az átriumnak. A konferenciatermek kis 
oldaltömege egy szint mély aknába néz. A föld alatti teret az előtető alatti lépcsőn és rámpán 
érjük el. 
Előnyei:  
- szabad a tér kellős közepe, remek a közlekedés; 
- nem kérdés, melyik a főépület. A rendezvényterem szerényen felnéz a színházra. 
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Hátrányai: 
- talán a garázs kissé túl mélyre került. 
 
(Jelek: 1: színház, 2: átrium/előtér, 3: konferencia, 4: rendezvényterem.) 

A kedvező mérleg dacára (és a sikeres lépés örömére) továbbléptünk: még egy szinttel lejjebb 
nyomtuk a rendezvénytermet és a közös előteret. 

4.c változat:  
két szint mély rendezvényterem és köztes tér. A rendezvényteremből egy körbefutó ablaksáv és 
a bevilágítókkal megtűzdelt tető maradt. Később talán ezt is eltüntetjük? A konferenciatermek 
két szint mély aknára néznek. Mivel a garázs túl mélyre kerülne az épület mellé helyezzük. 
Előnyei:  
- az átrium egyik fele megmarad, a szabadrámpák változatos köztes terekhez vezetnek; 
- a téren egy kis körítéstől eltekintve szabadon áll a színházépület. 
Hátrányai: 
- bűvészkedni kell, hogy a színházat ne túl mélyen közelítsük meg; 
- sok a rámpa; 
- a két előtér valójában nem folyik egybe. 

(Jelek: 1: színház, 2: átrium, 3: rámpák, 4: konferencia, 5: rendezvényterem.) 

Tehát ez a nekünk amúgy tetsző megoldás sem az igazi. Elvágjuk hát a gordiuszi csomót. Miért 
tartsunk távolságot egy földalatti rendezvényterem és egy föld feletti színház között? 

4. A megoldás, pályázatunk tartalma 

Betoljuk a színház alá a rendezvénytermet.  

Rendezvényterem, rajta előcsarnok, azon színház, legfölül a televízió. Egyetlen épület áll a téren. 
Nincsen többé forma- és méretkülönbség, nincsen torlasz. Egyetlen jelentős középületet 
tervezünk, pontosan a helyére, méltó környezetbe állítva. A közönség és a városlakó átjárja az 
alsó szinteket szabadon. 

A teret – részben a rendezvényterem közvetlen feltárása érdekében, részben az épület 
előtereként – alaposan átalakítjuk. Dél felől az épület teljes szélességében, a telek teljes 
hosszában lapos lejtővel kétszintnyi süllyesztéket alakítunk ki. A tér keleti felét meredekebb 
teraszok és lépcsők formájában szintén ide lejtetjük. - Erre a mélytérre nyílik a rendezvényterem 
főhomlokzata, erre néz a terem hossztengelye is. A tér egyben városi találkahely, spontán 
tevékenységekre és ünnepi szónoklatokra egyaránt alkalmas mikroklímás örömtér. 
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A színházat talajszintről akarjuk megközelíteni, tehát Nyugatra nyitjuk. Magát a színházat is 
Nyugat felé tájoljuk, a rendezvényteremre merőlegesen. A földszinti előcsarnok L alakban 
átfordul Délre, ott fut bele az étterembe. 

Hogy a színház Dél felé is megnyíljék, és a mélytér ne zárja el a parkot, két hidat építünk fölötte. 
Az egyik hagyományos híd, a Karinthy Frigyes utca tengelyében vezet: át a mélytér fölött, 
ösvényben folytatódik a patakig, majd afölött is áthalad, és parki ösvénnyé lényegül át. A másik 
híd a földszinti előcsarnok Délre nyíló nyúlványa, terasztető. Keleten lehasad a házról, áthidal a 
patakon, ő is befut a parkba. 

(Jelek: 1:színház,előcsarnok, 2: mélytér, 3: terasz, híd, 4: zöldrámpa, 5: rendezvényterem.) 

5. Közlekedés, garázs 

A körforgalom gondolatát nem tartjuk megoldásnak. Útját állja a gyalogosnak, autó- és 
útcentrikus; pedig itt lassításra, illő sétatempóra lesz szükség.  

Az ötös útkereszteződés problémáját úgy oldjuk meg, hogy a téren átvezető közutat 
megszüntetjük. A Karinthy Frigyes utca errefelé zsákutcává válik. A célforgalom továbbra is 
lehetséges- A színház főbejáratához taxihurkot tervezünk, ami a VIP vendégeket is kiszolgálja 
Ugyaninnen adjuk a mélygarázs le- és felhajtóját. 

Ezzel a csomópont négyágúvá egyszerűsödik. A tér pedig végre mentesül a fölösleges átmenő 
forgalomtól. (párhuzamos átkötő út nyugaton a Paragvári út, keleten a Vörösmarty Mihály út) 

A terület forgalommentesítése lehetővé tette az egész Március 15.-e tér egységes 
felhasználását. A telkünkön így – az épület és a mélytér mellé – zavartalanul elhelyezhetjük a 
mélygarázst. Ez földalatti parkolóház a sugalmazott nagyságrendnél (felszíni parkolás a 
Markusovszky Lajos utcában és mintegy 150 férőhelyes mélygarázs asz új létesítményben) 
nagyobb. Úgy véljük, hogy az építkezés kapcsán esetleg a belváros nyomasztó parkolási 
helyzetén is lehet javítani. Amennyiben ez az opció nem szükséges, úgy a háromszintes 
parkolóház kisebb szintszámmal, esetleg rövidebb változatban is megépíthető. 

A garázs általában a főépületen keresztül közelíthető meg és hagyható el, de tervezünk külső 
lépcsőket és egy – a garázs déli végébe helyezett – üvegdobozba érkező liftet is. Így a garázs 
közhasználatú parkolóként is üzemelhet. 

6. Az épület összeállítása 

Tervünk lényege, hogy a megfelelően csoportosított funkciók egyetlen formailag zárt, a 
közlekedés számára pedig minden irányba nyitott tömegbe rendezése gazdaságosan 
működtethető, tömör, átjárható épületet eredményez. Ennek megfelelően négyzet alaprajzú 
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épületet tervezünk, négy főirányú ki-bejárattal: dél felé nyílik a rendezvényterem, nyugat felé a 
fő előcsarnok, észak felé a munkahelyi recepció, kelet felé pedig a rakodóudvar. A déli és 
nyugati nyitás szintbeli elválasztásával a két nagy forgalmú tér egyszerre és egymástól 
függetlenül tölthető és üríthető; egymás fölé helyezésük révén egymásba is átközlekednek. A 
nagy térigényű és nagy külső forgalmú főtevékenységeket a teljes épületen végigkísérik a 
keletre csoportosított háttérmunkahelyek. Ez az elrendezés magától értetődővé teszi a 
főfunkcióknak mind elkülönített, mind közös üzemeltetését. 

 

 

7. Belső elrendezés 

A pince kontúrja észak és kelet felé a telekhatárig tart. A két pinceszintet a rendezvényterem, 
annak kapcsolt helyiségei és a konferenciahelyiségek foglalják el. Megközelítésük a mélytérre 
nyíló nagy szélfogón át történik. A kétszintes nagyterem körüljárható; a -1. szint karzatának 
áttörései mind a közönségforgalmat, mind a terem nagyvonalú tömegét áttekinthetővé teszik. 
Balról közönséglift és szabadlépcső, valamint a földszinti födém áttörései hívnak fölfelé; 
középen jegypénztár, jobbra szekrényes öltöző és büfé. 

A földszint nyugatra (a térre) és délre (a teraszra) nagy szélfogókkal nyílik. A tágas, emelt 
belmagasságú tér közepén enyhén ereszkedik az emeleti nézőtér padlófödéme. Tőle balra esik a 
térbe állított kávézó és könyvesbolt (múzeum-shop), mögöttük szabadlépcső indul a felsőbb 
színházi szintekre; szemben vállfás ruhatár (mögötte az alsószínpaddal); jobbra központi 
infópult, pénztárak, a másik, pincéből indult szabadlépcső és a közönségliftek tömbje. Ezek 
mögött nyílik az étterem, jó időben a déli teraszra, a mélytér fölé is kitelepülve. 

A földszint északi homlokzatára nyílik a központi recepció, amely mind a színház, mind a 
televízió dolgozóinak belépési pontja. Ide érkeznek a vendégek és a művészek is. A televíziósok 
lépcsőháza a homlokzat mellett, az északnyugati sarkon, a színházasoké a recepció mögött, 
északkeleten van. A zenészek szintben közelítik meg a hangszerraktárral, öltözővel ellátott 
munkaterületüket, és lépcsőn jutnak föl a zenekari árokba. 

A díszletek rakodóudvara a keleti homlokzat előtti háromszögű tér, ahová a szállítók egyirányú 
forgalomban, a Deák Ferenc utcából fordulnak be, és a területet a 18-as Honvéd utca felé 
hagyják el. Ez a ritka teherforgalom nem fogja zavarni a patakpart békéjét. – A díszletraktárak és 
–műhelyek közvetlenül a rakodóudvarról (is) nyílnak. A bejárathoz igazítva helyeztük el a 
szükséges méretű teherfelvonót. 
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Az 1. emelettől kettéhasad a ház: keleten csoportosulnak a szintekbe rendezett háttérfunkciók, 
a többi irányból nagyterek veszik körül előbb a színházat, majd ennek folytatását, a 
zsinórpadlást. A keleti szárny belső folyosói – a téri helyzetnek megfelelően – meanderezve 
haladnak; az 1. emeleti folyosó a színpadok összes bejáratát feltárja. 

A színház nagy svájci keresztje három szintre terjed ki. nyugatról közönségforgalom, keletről 
színházi háttérhelyiségek kerültek a négy fennmaradó sarokba. Az emelkedő nézőtér alsó és 
felső bejáratai és a karzat bejáratai alkotják a három közönségforgalmi szintet. A középső 
szinten telepített büfét tervezünk. Mindhárom szint WC-csoporttal, lifttel, két szabadlépcsővel 
van ellátva. 

 

A nézőtér és a mellékszínpadok közös zárófödémjén, a 4. emeleten három nagy, két szint magas 
egység áll: az oldalszínpadok fölött a próbatermek, a nézőtér fölött a stúdiószínház. Ez 
utóbbinak a (dupla belmagasságú) közönségforgalmi terébe már csak a fő, délnyugati 
szabadlépcső vezet fel. A stúdiószínpad karzata innen külön melléklépcsőn át érhető el. Ide is 
telepített büfét tervezünk. 

A keleti szárnyon az öltözők és az irodák két szintjével fejeződik be a színház területe. 

A 6. emelet a televízió szintje. A nyugati oldalon vannak a dupla belmagasságú stúdiók és a 
vezérlők, a keleti oldalon az irodák. Az elegáns recepció üvegfallal néz Észak felé. 

A keleti szárny utolsó, 7. emelete a gépészeti szint. 

8. Teherhordószerkezet 

A 10 szintes épület vasbeton szerkezetű. A funkciók nagy fesztávokat igényelnek. A színház 
keresztje vasbeton dobozokból építkezik, melyek falai közé feszülnek a közönségterek (nézőtér 
és karzat), illetve a tetejére kerülnek  

A rendezvényterem nagy, alátámasztás nélküli áthidalását is a merev dobozként kialakított 
színháztér teszi lehetővé. A földszinti, pinceszinti pillérek az első emelet magasságától induló 
háromszintnyi fal-kiváltórendszert (magát a színházteret) rendszert tartják. A nagy méretekből 
adódó alakváltozásokat, a műtárgyépítésben mindennapos ellenőrzött (és később is állítható) 
utófeszítéssel minimalizáljuk. A faltartók közötti fesztávok 20 méternél nem nagyobbak, melyet 
mintegy 60 cm-es szerkezeti vastagságú, korszerű könnyített monolit födémmel (pl Cobiax 
födém) áthidalhatók.  

A közlekedési blokkok megfelelő helyen vannak ahhoz, hogy részt vehessenek a függőleges 
terhek hordásából. (természetesen az épület merevítését is szolgálják). 
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A többi szerkezeti elem a szokásos építési gyakorlatnak megfelelő. 

Az épület síkalapzású (a talajmechanikai szakvélemény a 2. pinceszint körüli teherbíró talajt és 
ez alatt lévő talajvizet rögzít).  

Árvízveszély: 

 Itt jegyezzük meg, hogy a Gyögyös patak medrének alja magasabban fekszik a tervezett épület 
legmélyebb padlószintjénél. Úgy tudjuk, hogy a patak= mesterséges csatorna agyaggal szigetelt 
víznátnemeresztő mederrel épült. Ezt az ismeretünket igazolja a Pelikán park közeli részlete, 
melynek szintje lejjebb esik a vízszintnél.  

Úgy tudjuk, hogy a Lukácsházi Árvízi Tároló építése elkezdődött, így annak megépülte a színház 
megépülése előtt befejeződik, így árvízi helyzet sem fenyegeti a rendezvénytermet, illetve a 
színház egyéb részlegeit. 

9. Épületüzemeltetés, környezetbe illesztés 

A létesítményt energia- és környezettudatos üzemeltetésre tervezzük. Passzív és aktív 
rendszereivel mind a felhasználók, mind a befogadó környezet felé barátsággal, előzékenyen 
fordul. Ma már az így biztosított maximális kényelem és minimális üzemeltetési költség 
bizonyítottan versenyképes áron beépíthető, tehát a terv egyben beruházóbarát is. Az épület 
ezeket a képességeket építészeti hűhó, tolakodás nélkül, magától értetődően tartalmazza. 

A fokozott hőszigetelést napkollektorral és flexibilis homlokzati árnyékolórendszerrel kiegészítve 
szabályozzuk a természetes, passzív hőforgalmat (a nyári felmelegedést és a téli kihűlést).  

Az aktív hőforgalmat (a fűtést és a hűtést) a talajból kinyert és oda visszatáplált hőenergiával 
bonyolítjuk, talaj-víz hőcserélők útján, hőszivattyúk segítségével. Az épület vasbeton szerkezetét 
vízcsövek beágyazásával termoaktiváljuk, az évszakos és napszakos léptékű fűtés és hűtés így kis 
hőmérsékletkülönbséggel, nagy felületen, nagy hőtehetetlenséggel, vagyis mind a használók, 
mind az épületszerkezet számára ideálisan történik.  

Elsőrendű szempont, hogy nem tervezünk léghűtést és légfűtést, ezért az elhasznált levegőt 
nem kell visszakeringtetnünk. A levegő nem hűtő-fűtő közeg, hanem éltető elem, amelynek 
teljes tisztasága létfontosságú. Ennek megfelelően az épület egészét mesterségesen 
szellőztetjük. Ehhez kizárólag hőkezelt, tisztított, előnedvesített friss levegőt használunk föl; az 
elhasznált levegőt nem keringtetjük, hanem maradéktalanul eltávolítjuk. A friss levegőt a 
homlokzatot teljesen körülölelő klímatérből nyerjük. 

A klímatér az épület meghatározó külső jegye, az építészeti megjelenés egyik alapeleme. A 
változatos belső tereket lezáró tömör, áttört és üvegezett hőszigetelő homlokzatok elé 
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egyöntetű, a négyzetes alaprajzi formát kiadó külső, egyrétegű üveg klímahomlokzatot 
tervezünk. A két homlokzati sík közti klímatér szállítja és osztja el a friss levegőt, miközben 
pufferhatásával mérsékeli és szétteríti a homlokzati hőforgalmat. Ebben a köztes légtérben 
működnek a homlokzati árnyékoló és hőtároló redőnyök, és itt - a tömör homlokzati felületeken 
- nyílik mód jelentős belső növénytömeg telepítésére. Ez a friss levegő tisztításán és 
páraegyensúlyán kívül nappali többletoxigén hozzáadását is jelenti. 

A friss levegőt az épület legfelső szintjén szívjuk be, az elhasznált levegőt pedig ugyanitt, az 
átellenes homlokzaton bocsátjuk ki. A ki- és bebocsátás helye fölcserélhető. A beszívott és 
megszűrt levegőt (a klímahomlokzat üvegfallal lezárt szegmensében) leküldjük a talajszint és az 
alapozás alá, ahol nagy felületű földalatti légcsatornákban télen előmelegszik, nyáron előhűl. 
Ezután előnedvesítjük, és köröskörül felbocsátjuk a homlokzati klímatérbe. A födémek fölötti 
álpadlókban jut el a klímatér friss levegője az épületben mindenhová. A padlóban áthelyezhető 
kiskészülékek szívják be, hőkezelik és bocsátják a padló fölé a friss levegőt. Az elhasznált levegőt 
a helyiségek belső-felső éle mentén vezetjük el a helyiségekből. A nagy belmagasságú 
funkciókhoz tartozó folyosók szabad légtere lehetőséget teremt az elhasznált levegő 
összegyűjtését szolgáló légcsatornák elhelyezésére. A légcsatornákból az elhasznált levegő 
(hőtartalmát hővisszanyerős berendezésen elfogva) az épület tetején kerül a szabadba. 

A légforgalom a hagyományos hűtő-fűtő légtechnikáénak töredéke csupán, és nem igényli a 
megszokott nagy keresztmetszetű légaknákat és légcsatornákat: az épület saját szerkezetébe 
simul. 

A hőforgalmat víz bonyolítja le, az aktív hűtést és fűtést villamos hőszivattyúk biztosítják. Külső 
közegként a talaj mélyrétegeit használjuk. Használati melegvizet a hűtés hulladékhőjéből 
állítunk elő, amit kiegészítenek a tetőn elhelyezett vákuumcsöves szolárcellák.  

Az épületben nincsen kazán és kémény; földgáz - igény esetén - az éttermi konyha számára 
biztosítható. (Mi előnyben részesítenénk egy villamos üzemű konyhát, és egyáltalán nem 
engednénk be földgázt a telekhatáron.) 

A tetőn villamos napelemeket helyezünk el, nappali kiegészítő áramforrásként. 

10. Külső megjelenés 

Az épületet kívülről a puszta méretén és egyszerű alapformáján túl a karcsú natúr 
alumíniumprofilokkal tagolt, körbefutó üveghomlokzat határozza meg. Ez a homlokzat 
önműködő redőnyökkel folyamatosan reagál a környezetre; a nap- és évszakos változásokra 
rárakódik a beboruló és kiderülő égre, hideg szélrohamokra azonnal mozduló redőnyök le-fel 
járása, lamelláik átfordulása fehérből feketébe.  

Az üveghártya mögött látható a belső homlokzat. Ez a zárt helyiségekben általában festett, 
hőszigetelt tömör és áttört fal, a közönségforgalom tereiben pedig hőszigetelő üveg függönyfal, 
amely akadálytalan ki- és belátást biztosít, feltárja a változatos belső tereket. 
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Keleten a belső homlokzat ablakokkal szabályos rendben áttört vasbetonfal, amely az 5-6. 
emeleteken megszakad. Itt üveg függönyfal mögött látjuk a szintén üveg válaszfalakkal tagolt 
két irodaszintet; ez izgalmas kontrasztot, esti világításban érdekes látványosságot ígér. Ezen a 
homlokzaton minden ablak kiegészítő zsalukkal van ellátva, amelyekkel a be- és kilátás egyedileg 
szabályozható. 

A déli és északi homlokzatokat tömör felületek uralják; ezek kiválóan alkalmasak akár 
zöldnövényzet nevelésére, akár - a déli oldalon különösen - vetítőfelületként monumentális 
vizuális alkotások megjelenítésére. (Nappal a zöld, este a vetítés látható.) E célra a mélytérben 
felállított külön vetítőárbocot tervezünk. (Elsősorban fényfestészetre gondolunk, de 
hangtechnika biztosítása esetén akár műsoros vetítés, színházi vagy világbajnokság-közvetítés is 
elképzelhető.) 

Az épület külső dísze tehát maga az épület.  

11. Belső terek 

Ízlésünknek megfelelően az elsődleges építészeti formákat nem részletezzük másodlagosakkal. A 
hely megkövetelte minőségérzetet egyszerű, kifogástalan csomópontokkal, következetes, 
érthető anyagválasztással és a felületek festésével és burkolásával érjük el. 

Minden mellvéd és korlát, a külső térben is, átlátszó ragasztott biztonsági üveg. A fogódzók 
anyaga fa. A közösségi terek padlói nem fényezett kőlap burkolatúak. Minden mennyezet sík, 
vasbetonfelület: ezek fűtenek és hűtenek. A nagyterek faltesteit két kategóriába soroljuk. A 
pillérek, lépcső- és lifttornyok földfestékkel színezett (színes beton) látszóbeton anyagúak 

 A többi faltest lehet főfunkció burkolata, vagy technikai és vizeshelyiség fala. Előbbieket a 
funkció jellegének megfelelő burkolattal látjuk el: a rendezvényterem kétszintes tömbjét 
groteszkre nagyított faerezettel, a nézőtér háromszintes tömbjét a belső színvilágra utaló 
fekete-arany mintával, a stúdiószínház kétszintes tömbjét absztrakt virágmintával borítjuk. Ezek 
a határozott grafikai gesztusok a külső szemlélő és a belül közlekedő számára is megfelelő 
orientációt biztosítanak. A többi, mellékesebb faltestet színes kompaktlemezzel burkoljuk. 

A rendezvényterem belsejébe szintén felnagyított famintázatot tervezünk. Padlója sportpadlón 
épített parketta.  

A színházi nézőteret padlószőnyeggel és bársony (hatású) falikárpittal tervezzük. Az uralkodó 
szín a fekete és az arany szín, melyenk belterjes fojtóssságát a minta extrém méretűvé való 
nagyításával törjük meg. A karzat és a színpadnyílás színei igazodnak a fő színvilághoz.  

A fa hangvető akár arany (utánzatú) felületet kap. 



 11 

A stúdiószínház belső fala kívül-belül matt feketére van festve, padlója is feketére pácolt-festett 
fa. A délre néző belső fal a padlótól a karzatig feltólható hangzáró síküveg elemekből áll, amely 
belülről elfüggönyözhető, de - igény esetén - a függöny elhúzásával, a külső körüljáró fal teljes 
föltárásával a játék természetes fényben, este pedig kívülről is láthatóan folyhat. 

Az étterembe fa parkettát és fa falburkolatot tervezünk. 

 
12. A rendezvényterem és a színházak használata 

A rendezvényterem  

A négyzetes alaprajzú rendezvényterem teljesen flexibilisen használható. Helyt adhat 
kongresszusoknak konferenciáknak, előadásoknak, sportrendezvényeknek, banketteknek, 
kiállításoknak. 

Ezt úgy értük el, hogy a terem négy oldalon karzattal keretezett, melyről a megfelelő látást 
biztosító mobil lelátók szinte tetszőleges elrendezése elérhető. A terem két részre osztható, 
berendezése és közlekedése ekkor is megoldott. A folyosó és az előcsarnok felé a mennyezetre 
függesztett két szint magas lapozható, hanggátló válaszfalakkal határolt. Igény szerint a teljes 
elhatárolás részlegesen vagy teljesen kinyitható, így a terem a tágas előterekkel egy térré 
alakulhat.  

A terem széles, sekély kétszintes színpada dobogókból áll, ezekből különböző színpadformák 
alakíthatóak ki. Igény esetén a színpad elbontható, a helye pedig tribünnel vagy székezéssel 
betelepíthető. 

A lehetséges berendezési változatokból néhány a tervlapokon is látható. 

Az álmennyezet elemei akár távirányítással kifordítható panelek (elnyelő vagy hangvető 
felületek). A csekély rétegvastagsága ellenére is lehetőséget biztosít a megfelelő általános vagy 
alkalmi világítás elhelyezésére. Az álmennyezet tartalmazza a szükséges függesztőket a helyiség 
változatos berendezésére, a hangosítás szintén süllyeszthető berendezéseit, vetítőket, 
kamerákat és minden egyebeket. 

A színház 

A nagyszínpad alkalmas szinte minden színpadtechnika befogadására és alkalmazására; nem 
tételezünk föl a pesti Nemzeti Színházhoz hasonló össz-hidraulikus alsógépészetet, ehelyett 
bontható színpadot és az alsószínpadon gördíthető személyi emelő(ke)t tervezünk. A nézőteret - 
hűen az épület egészének végső formájához - a hagyományos legyező helyett derékszögű 
teremként terveztük meg, síkmennyezettel. A formából eredő székszám-csökkenést U alaprajzú 
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karzattal, a forma akusztikai hátrányait flexibilis akusztikai tetőpanelekkel orvosoljuk; ezek 
egyben felületaktív hűtőernyők is. A használt levegő elvezetésére perforált oldalfalat tervezünk 
(a vasbeton falakon belül). Ez a fal akusztikai teljesítményre is képes lesz. - A nézőtér és a 
főszínpad néhány lehetséges berendezésére, a főszínpadnak az előszínpadon túli kiterjesztésére 
néhány alaprajzi változatot mellékeltünk. 

A színészek a program előírásai és a színházi gyakorlat szerint bárhonnan megközelíthetik a 
játékteret, az előszínpadot is ideértve. A nézőtérről a színpad ideiglenes lépcsőkön át, a nézőtér 
előteréből a színészjárat épített lépcsőn át közelíthető meg. 

A stúdiószínpad külső faltestét feltárható ajtókból, a déli homlokzat mentén elfordítható-
lapozható panelekből állítjuk össze. A belső fal elfordítható-lapozható panelekből áll, a déli 
faltest hangzáró síküveg. A karzat külső melléklépcsőn át érhető el; igény esetén belső 
ideiglenes lépcső is felállítható. - A terem dobogókkal és 150, sorokká összekapcsolható székkel 
többféleképpen berendezhető; néhányat ebből alaprajzban mellékelünk. 

13. Átjárhatóság. 

Az épület egésze akadálymentesen átjárható, minden szinten kialakítottunk akadálymentes WC-
t. Az egyetlen közönségforgalmú terület, amely ezek alól kivétel, a stúdiószínház karzata. Ezt 
nem tartjuk hátrányos megkülönböztetésnek. 
 
Színpadtechnikai, technológiai műszaki leírás 

Egyesített épület 

A ház mindent egyetlen tömbben tartalmaz, ennek megfelelően színpadtechnikai műleírása is 
tömör, és tagolása megfelel az építés folyamatának: lentről felfelé haladva írjuk le a fő 
technológiai egységek berendezéseit. 

Pince szintek 

A legalsó (második) pincei szinten van a többcélú rendezvényterem, kétszintes belmagasságú 
térrel. Fixen megépített színpada nincs, és ennek megfelelően valamennyi nézőtéri pódiuma is 
mobil kialakítású. Az összetolható lépcsős pódiumok kívánt számban és elrendezésben 
alkalmazhatók arénaszerű, kétoldali lelátós, frontális, vagy kevert elrendezési változatokban 
(lásd a tablókon). A teremhez tartozó raktárhelyiségek a második pinceszinten helyezkednek el, 
tehát a terem padlószintjén. A teherforgalomhoz megfelelő kapacitású teherfelvonó áll 
rendelkezésre. A terem fő látogatói megközelítése a mélyített köztér felől (-8,10 méteren) 
történik. Ebből az irányból tekintve a terem középvonalában – egy hidraulikusan mozgatható 
térelválasztó szerkezettel – két egyenlő méretű részre bontható. A terem technikai helyiségei 
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(hang- és fényvezérlő, valamint tolmácsfülkék) a bejárati oldaltól balra helyezkednek el, az első 
pinceszinten (elválasztásnál a másik oldal mobil eszközökkel lesz használható). A világítási 
rendszert vegyes formában javasoljuk: fényvetők elhelyezésére a tv-stúdiókban használatos 
teleszkópos tartókat alkalmazunk, de a stúdiókban szokásosnál ritkább kiosztásban, és emellett 
rendelkezésre állnak színházi jellegű vonalas függesztések. Mindkét elrendezésben javasoljuk 
ún. intelligens fényvetők használatát is, számítógépes mozgatás-vezérléssel. 

Utcaszint és a zenekari árok szintje 

Az alsószínpad, illetve a közönség-előcsarnok szintje, valamint fél szinttel feljebb itt található a 
zenekari árok. Ezen a szinten történik a díszletek és minden más felszerelés beszállítása a egy 
patak parti utcácska felől, ahol előtető létesül. Innen beszállítás a szervizfolyosóra, ahonnan 
elérhető a közlekedő, vagy a hátsószínpad. A színház/stúdiószínpad, a TV és a rendezvényterem 
minden szintje elérhető a teherlifttel. Az alsószínpadhoz közvetlenül tartozik a lógódíszlet tároló, 
továbbá egyéb kiszolgáló helyiségek és berendezések. A nézőtéri oldalon információ, 
jegyvásárlás, könyvesbolt, ruhatár, étterem – ahogy egy érkező szinten szokásos.  

Színpadszint – valamint az ahhoz tartozó kiszolgáló terek 

A színházterem a színpadot, illetve színpadrendszert tekintve hagyományos, míg a nézőtér – 
nem csupán építészeti, de technológiai megfontolásból is igazodik a külsőhöz, az egyesített 
kocka-formához. A programban előírt, négy egységből álló színpadrendszer (főszínpad egy 
hátsó- és két oldalszínpaddal). A színpadnyílás a lehetséges maximális, amit csak a belső torony-, 
illetve világítási híd-takarásokkal lehet szűkíteni. Kiemelt lehetőséget kívánunk biztosítani a 
színpadi vetítéseknek, elsősorban a hátsószínpad hátsó falánál elhelyezett, valamint a nézőtér 
hátsó falára telepített vetítési pozíciókból. Biztonsági függöny a nézőtér felől, illetve mindhárom 
további irányban (a két oldal-, illetve a hátsószínpad felé). Felsőgépezet: vegyes rendszer 
díszlethúzókból és ponthúzókból, illetve két db világítási tartóból, gépi mozgatással. Az 
előszínpad a zenekari árok ollós emelő-pódiumaival (3 db) alakítható ki. Az előszínpadi zónát a 
szereplők mindkét oldal felől meg tudják közelíteni, és megfelelően el van látva felsőgépezettel. 
A kiírás szerint megvan a 3 nézőtéri világítási híd, valamint a vezérlők és fejgépfülkék. Nézőtéri 
elrendezés egyenes széksorokkal, a karzat kétoldalt meghosszabbítva, egyetlen széksoros sávval. 
Mennyezeti hangterelő panelek az akusztikai feltételek szerint. 

Stúdiószínpadi szint 

A nézőtér felett – vagyis a mellékszínpadok mennyezeti szintje fölötti magasságban van a 
stúdiószínpad. A közönség úgy éri el, hogy fölfelé továbbhalad a nagyszínházi nézőteret 
kiszolgáló lifteken és lépcsőkön. A stúdiószínpad a megszokott fekete-doboz elrendezésű, a 
színpadtorony felé eső raktározási lehetőséggel. Bárhol elhelyezhető fény- és hangvezérlő 
egységekkel, mobil nézőtéri dobogózással a kívánt elrendezésben (frontális, kétoldali, aréna 
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stb.). Különlegessége, hogy a foyer felé eső fala nyitható, a külső tér felé kitekintést adva, illetve 
a külső fényeket beengedve a terembe. A karzaton körben egyetlen sorban nézők is helyet 
foglalhatnak. 

TV-stúdiók szintje 

A stúdiószínpadi szint fölötti további két szintet foglalja el a 3 db TV-stúdió a nézőtér felőli 
oldalon, a megfelelő kiszolgáló helyiségekkel. Két liften, illetve egy lépcsőházon keresztül 
megvan a lehetőség arra, hogy a közönség is feljusson a stúdiókba, ha valamilyen nyilvános 
produkciót rendeznek a két nagyobb stúdióban. A három stúdióban mennyezeti világítási 
hálózat, illetve körbefutó, a sarkokban lekerekített függönyözési lehetőség. 
 
ÉPÜLET ENERGETIKA - ÉPÜLETTECHNIKA 

1. TERVEZŐI CÉL 

     Az építési mód vizsgálata, optimálása  
     ° a kellemes közérzet, azaz magas szintű tartózkodási érték 
     ° és gazdaságosság 
     mint fő szempontok messzemenő figyelembevétele mellet. 

     Az ÖKOLÓGIAI ÉPÍTÉSI MÓD, vagy évezredek óta alkalmazott építési módszerek, és       a 
HIGH-TECH ÉPÍTÉSI MÓD célszerű összeötvözése, az OPTIMUM elérése érdekében. 

2.  ENERGIA ELLÁTÁS 

     A fenntarthatóság elveinek figyelembevételével a     POTENCIÁLIS MEGÚJULÓ ENERGIA 
FORRÁSOKRA azaz a NAP és TALAJHŐ energiájának hasznosítására alapozott. 

     2.1 HŐENERGIA 
           Az épület becsült egyidejű hőenergia igénye: 1,9 MW 
           mely hőigény magában foglalja a 
           ° helyiség fűtés és hűtés 
           ° használati melegvízellátás 
           ° és a szellőző levegő fűtési és hűtési 
           hőigényének kielégítését. 

            A hőenergia teljes mértékben kielégíthető talajhő és napenergia mint hőenergia 
            forrás kihasználásával. 

            ° Talajhő hasznosítás helyiség fűtésre és hűtésre: 
               Talajhőnyerő függőleges szondák nagyteljesítményű, fűtő és hűtő geotermikus 
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               hőszivattyúval alkotják a fűtő és hűtő rendszert. 
               Kb. 190 db., -100 m talpmélységű vertikális talajhőnyerő szonda telepítése 
               szükséges egymástól 5-6 m távolságra, a tervezett létesítmények alatt. 
               A talajhőnyerő szondák száma csökkenthető a terepszint alatti építmény részek 
               talajjal érintkező felületeinek talajhőnyerő szondaként történő kialakításával. 
               Ebben az esetben az oldalfalak, résfalak és alaplemezek vasalásába csőkígyók 
               kerülnek beépítésre, majd ezek a talajhőt a fent említett függőleges szondákhoz 
               hasonlóan a hőszivattyúhoz szállítják. 

               Az épület alatt kiépített talajhő/levegő kollektor, mely az épület szellőztetéséhez 
               szükséges külső, friss levegő téli felmelegítésére, valamint nyári hűtésére 

               szolgál, szintén a fenti függőleges talajhőnyerő szondák számának csökkentését 
               is eredményezi. 

° Napenergia hasznosítás használati melegvízkészítésre: 
 A tetőfelületen napkollektorok kerülnek telepítésre. 
A napkollektorokkal az éves HMV igény 60-70 %-a fedezhető. 
A fennmaradó részt a hőszivattyúk talajhőből állítják elő. 
 A napkollektorok a helyiségfűtési hőigény fedezésére is rásegítenek. 

2.2.  VILLAMOS ENERGIA 

            A becsült villamos energia igény: 2,2 MW 
            A villamos energia alapvetően a közművekre való csatlakozással biztosítható. 
            A projekt tovább fejlesztésénél javasoljuk a különböző alternatív lehetőségek, 
            úgymint pld. biódiesellel, fahulladékkal üzemeltetett kiserőgépek, szélerőgépek 
            gazdaságos üzemeltetésének vizsgálatát is.  
            A villamos energia igény egy részének, úgymint  
            ° hőszivattyú üzemeltetés 
            ° szünetmentes körök 
            ° biztonsági körök 
            villamos áram ellátására a tetőfelületen elhelyezett napelemeket tervezünk, 
            tárolos, akkumulátoros rendszerben. 

      2.3 FÖLDGÁZ 

Hőenergia igény fedezésre nem szükséges, ezért nem tervezzük. 
A konyha technológiát javasoljuk elektromos üzemű főző/sütő berendezésekkel 
kialakítani. 
Vegyes rendszer is elképzelhető, ahol az elektromos berendezések dominálnak. 



 16 

3.  VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS 

      Alapvetően a közművekre alapozva tervezett. 
      Az ú.n. „szürkevíz” igények kielégítésére talajvíz nyerést irányoztunk elő. 
      A kapacitást a projekt fejlesztés során végzendő geotechnikai és hidrogeológiai 
      vizsgálatok eredménye határozza meg. 
      Szürkevíz igények: 
      ° Növény öntözés (rámpa, zöld homlokzati részek, park) 
      ° WC öblítés 
      ° Takarítás 

      Csapadékvíztárolás szintén késöbbi vizsgálat tárgyát képezheti. 
      Jelentősebb nyerhető hozam esetén a talajvíz a hőszivattyú energia igényének 
      -hőforrás, anergia- fedezésénél is hasznosítható. 

4.  FŰTŐ ÉS HŰTŐ RENDSZEREK 

A fő rendeltetésű helyiségek fűtését és hűtését alapvetően a helyiségek határoló     
felületeinek (mennyezet, padló és fal) fűtő és hűtő felületté való alakítása biztosítja. 
Az alaprendszert, amely a hőveszteség és hőteher  kb. 2/3 részét fedezi, az egyes 
emeleti szintek közötti betonfödémek ú.n. thermo aktiválása (Thermo Aktív Building     
System;TABS) képezi. A födémekben elhelyezett speciális csőkigyó rendszerben     
áramoltatott fűtővíz (pld. 28/24 C°), vagy hűtővíz (pld. 20/24 C°) fűti vagy hűti a födémet,     
ezáltal a födém mennyezeti és padló sugárzó fűtő/hűtő hatással bír. 
Fenti alaprendszert egyénileg szabályozható, dinamikus fém mennyezeti fűtő/hűtő, 
lokális felületek (ú.n. „vitorlák”) egészítik ki. Ezek a felületek a maradék 1/3 % 
hőveszteség és hőteher fedezésére szolgálnak. 
 A TV Stúdió hűtésénél fenti rendszert léghűtés egészíti ki. 

5.  SZELLŐZTETÉS 

     Az épület szellőző külső-, frisslevegő becsült egyidejű mennyisége:120000m3/h 
     TV Stúdiók keringtetett, belső hűtő levegő mennyisége:76000m3/h 
       Az épület szellőztető rendszerének kialakításánál alapelvet képez: 
       Szolgáljon maga az épület szellőző rendszerként! 
       Mind a frisslevegő, mind az elhasznált, távozó levegő vezetése nagymértékben 
       hagyományos értelemben vett, terjedelmes légcsatorna hálózatok nélkül valósul  
       meg az épületben. 

       A rendszer fő elemei: 
       ° Kettős homlokzati térben épített, frisslevegőt beszívó üveg csatorna 
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          tetőfelületi szintről történő, szűrés utáni légbeszívással. 
       ° Épület alatt betonból épített, talajhőt a levegő fűtésére és hűtésére hasznosító 
          kollektor. 
       ° Kettős külső bióklíma homlokzat a friss levegő emeletek közötti vertikális 
          és horizontális elosztására, beépített porlasztottvíz légnedvesítéssel és 
          növényzettel, a levegő minőségi kezelésére (nedvesítés + O2). 
       ° Kettőspadló légterében beépített mini légkezelő egységek (ventillátor, 
          légszűrő, utánhűtő és –fűtő) szívják be a frisslevegőt a klimahomlokzat 
          légteréből és juttatják a szellőztetendő helyiségbe a forrásszellőzés 
          (Quell-Lüftung) elvének megfelelően –alacsony légsebesség, huzatnélküli 

          lamináris légáramlás- 
          A mini légkezelő egységek helye a mindenkori helyiség berendezéshez 
          alkalmazkodva változtatható. 
       ° Az elhasznált levegő horizontális elszívó légcsatorna hálózat kiépítése nélkül, 
          az épület ősszefüggö közös közlekedő légterének különbőző, szerelő 
          aknáknál történő megszívásával kerül tető felett az épületből kibocsátásra. 

6.  TECHNIKAI KÖZPONTOK 

      A hőtechnikai, szellőző és elektromos központok, gépházak a legfelső, 
      7. emeleti szinten helyezkednek el. 
      A közmü csatlakozási helyiségek terepszint közeli helyiségekben 
      foglalnak helyet. 
 
KERTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

Környezetrendezés 

Előzmények 

A pályázathoz tartozó környezetrendezési terv a Szombathelyen újonnan felépülő Weöres 
Sándor színház környezetrendezését és a jelenlegi Művelődési és Sportház  területén kialakuló 
szabad tér -  agóra - szabadtér építészeti koncepcióját, valamint a területhez észak-kelet felől 
szervesen csatlakozó Pelikán park rendezését tartalmazza. 

A tervezés során fontos szempont volt a teljes terület egységes, az épülethez méltó és azzal 
harmonizáló kezelése, a csatlakozó Pelikán park tervezésbe vonása. További szempont volt egy 
urbánus, épített tér létrehozása, mely a színházhoz tartozó funkcióknak helyet ad. 

Jelenlegi állapot 
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A terület Szombathely belvárosán kívül egy, a második világháború után újjáépült városrészben 
helyezkedik el. A területhez észak-kelet felől kapcsolódik a nagy kiterjedésű Pelikán park, 
melynek jelenlegi kialakítása kissé elavult, felújítása a tervezési területtel egységesen indokolt. A 
két területrészt a Gyöngyös patak választja el egymástól. 

A tervezési területen található épületek egyrészt a Művelődési és Sportház, mely jelenleg is 
használt és színházi előadások befogadására is alkalmas, másrészt a Szakorvosi rendelő, melynek 
funkciója hamarosan megszűnik. 

A Pelikán park és a Március 15. tér jelenleg nem kommunikál egymással, gyakorlatilag nincs 
kapcsolat és átjárhatóság a két térrész között.  

Tervezett állapot 

Március 15. tér 

A területen található épített elemeket elbontjuk, mivel új létesítményként itt kap helyet az 
egyetlen épületbe integrált új színház és a Szombathelyi TV székház.   
A színház bejárata egyrészt földszinten a Király utca felé nyílik, másrészt a -2 pinceszinten a 18-
as Honvéd utca felé. 
Az épület körüli terület tehát két részre oszthat, a földszinten kialakuló sétálóutcára  
- agóra - és a pinceszinten kialakuló parkosabb területre. 
A színház főbejáratánál kialakuló burkolt tér alkalmas az érkező vendégek befogadására. Az itt 
tervezett sávos burkolatarchitektúra illeszkedik az épület visszafogott szigorúságához, de 
ugyanakkor tagolja a teret. A sávok helyenként kiemelkednek a burkolatból és ülőfalként 
funkcionálnak, valódi tartózkodásra alkalmas fogadótérként.  

Az esetleges átmenő gépkocsiforgalom a színházépületétől távolabb lehetséges, ezt a sávot 
fasorral választottuk el az agóra funkciót betöltő fogadótértől. 

A 18-as Honvéd utca felé eső bejárat körübelül a -8,00 szinten helyezkedik el. A 18-as Honvéd 
utca felől egy támfalrendszeren keresztül jutunk le az épülethez. A támfalrendszer 40 cm magas 
ülőfalakból épül fel, a Király utcán tervezett sávos vonalvezetést követi. A támfalak alapvetően 
zöldfelületben állnak, a 18-as Honvéd utca felől négy burkolt sétányon keresztül juthatunk le az 
épület előtti térre. Ez a kialakítás egyrészt alkalmas az épület gyors elérésére, nagy tömeget 
befogadó események megrendezésére, másrészt kellemes pihenőparkként funkcionálhat. 

A Gyöngyös patak felé eső területen a magasságkülönbséget egy kaszkádrendszer hidalja át. A 
kaszkád mellett nagyobb burkolt tér alakul ki mintegy 2 méterrel a földszint síkja alatt. Ez a 
terület enyhe rézsűvel csatlakozik a 18-as Honvéd utcához. 

Pelikán park 
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A Gyöngyös pataktól keletre helyezkedik el a Pelikán park. A tervezés során kifejezett célunk volt 
a park és a Március 15. tér átjárhatóságának megteremtése, és a két terület kapcsolatainak 
erősítése. A Karinthy Frigyes utca vonalában a területen keresztülfutó híd a Pelikán parkba 
érkezik. A híd érkezésénél sávos fogadótér alakul ki ülőfalakkal és cserjesávokkal. A két 
területrész a tervezett híd és az egységes térformálásnak köszönhetően szervesen kapcsolódik 
egymáshoz. 

 A park jellemzően zöld területein kilépünk az épület környezetében alkalmazott szigorú 
rendszerből. Az itt tervezett sétányok és útvonalak organikus vonalvezetésűek.  Az egymást 
átszelő íves vonalak biztosítják a park átjárhatóságát, és az ívek metszeteinél kisebb terek 
alakulhatnak ki. A területen lévő és a parkot szimbolizáló pelikán szobrot megtartottuk és az 
organikus park középpontjában elhelyezkedő téren helyeztük el. 

Az íves sétányok mentén egyedi ülőfalakat terveztünk.
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Helyiségkimutatások (3. – 5. függelékek) 

3.sz. függelék       
SZÍNHÁZFUNKCIÓ HELYISÉGKIMUTATÁS      
      
 
 
Megnevezés 

 
 

Fő 

Igényelt nettó 
hasznos 

területek 
Tervezett terület 

    m2/fő m2 m2/f
ő m2 

1. NÉZŐTEREK           
1.1. nagy színházterem 400 0,9 320   379.58 
1.1.1. hangvezérlő     12   6.93 
1.1.2. fényvezérlő     10   6.93 
1.1.3. rendezői páholy     8   6.93 
1.1.4. fejgéphelyiség 2 db á 6 m2     12   13.86 
1.1.5. nézőtéri világítási hidak     12     
1.1.6. Vetítő           
1.1.7. székraktár     120     
1.2. stúdiószínpad 150   250   512.86 
1.2.1. világosító, hangosító, vetítő 
helyiségek   4 db 24   81.60 

1.2.2. többfunkciós, mobil hidak, járható 
technológiai szint           

1.2.3. raktár     80   52.00 
1. NÉZŐTEREK ÖSSZESEN     850   1060.69 
  
2. KÖZÖNSÉGFORGALMI TEREK 
(az épületegyüttes valamennyi funkcióját 
kiszolgáló terek 

          

2.1. szélfogó           
2.2. előcsarnok   0,25     565.04 
2.3. ruhatár előtér   0,35     91.35 
2.4. ruhatár   0,10     52.00 
2.5. foyer   0,60     1679.51 
2.6. büfé előtér   0,20     

64.00 
2.7. büfé kiszolgáló tér         
2.8. közönségforgalmi WC csoport + 
akadálymentes WC         312.00 

2.9. pénztár         10.20 
2.10. közönségszolgálat           
2.11 . takarítószerek fülkéi           



 21 

2.12. nézőtéri felügyelet     15   11.31 
2.13 orvosi szoba     20   11.31 
2.14. közlekedők         52.86 
2.15. lépcsők         127.96 
2.16. felvonók         24.58 
2. KÖZÖNSÉGFORGALMI TEREK 
ÖSSZESEN         3002.12 

  
3. SZÍNPAD           
3.1. főszínpad     300   321.44 
3.2. hátsószínpad     180   185.44 
3.3. oldalszínpadok 2x 180 m2     360   372.96 
3.4. alsószínpad     300   317.60 
3.5. zenekari árok     50   48.00 
3.6. fellépő előterek kétoldalt     40   122.72 
3.7. tirisztor, erősítő stb. 2x20 m2     40   28.12 
3.8. teherfelvonó(k)         9.10 
3.9.lépcső(k)         49.72 
3.10. felvonó(k)           
3.11. WC-k     25   32.22 
3.12. kellék-előkészítő     30     
3.13. színpad közeli raktárak     80   171.18 
3. SZÍNPAD ÖSSZESEN         1658.50 
  
4. PRÓBATERMEK           
4.1. nagypróbaterem     180   193.34 
4.2. kispróbaterem     120   117.00 
4.3. kispróbaterem     60   74.00 
4.4. felvételi és hangkeverő stúdió     25     
4.5. közlekedő(k)         63.08 
4.6. WC-k           
4.7. raktárak, előkészítők     60     
4. PRÓBATERMEK ÖSSZESEN         447.42 
  
5. ÖLTÖZŐK           
5.1. 2 fős öltöző 4 db     80   56.98 
5.2. 4 fős öltöző 4 db     140   157.70 
5.3. 6 fős öltöző 4 db     160   180.50 
5.4. vizes helyiségek         32.20 
5.5. közlekedők         217.56 
5. ÖLTÖZŐK ÖSSZESEN         644.94 
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6. JELMEZKÉSZÍTÉS ÉS TÁROLÁS           
6.1. varroda     40   51.91 
6.2. műhelyvezető     12   13.34 
6.3 szekrényes öltöző     15   13.34 
6.4. parókakészítő + fodrászat     30   37.99 
6.5. mosoda + szárító     30   15.58 
6.6. anyag raktárak (min. 6 db)     180   199.03 
6.7. jelmeztár     100   171.01 
6.8. közlekedők         164.71 
6.9. mosdók, WC-k         7.50 
6. ÖSSZESEN         674.41 
  
7. DÍSZLET JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS, 
TÁROLÁS           

7.1. műhelyek (3 db)     90   117.03 
7.2. raktárak (min. 6 db)     240   233.66 
7.3. közlekedő(k)         262.37 
7. ÖSSZESEN         613.06 
  
8. DOLGOZÓK ÖLTÖZŐI (valamennyi funkciót 
kiszolgáló dolgozók számára)           

8.1. ffi. „B" kategóriás (tiszta) üzemi ölt. 30 0.6 18   48.42 
8.2. női „B" kategóriás (tiszta) üzemi ölt. 30 0,6 18   33.25 
8.3. mosdók, WC-k         32.34 
8. ÖSSZESEN         114.01 
  
9. IRODÁK           
9.1. igazgató     30   47.26 
9.2. titkár     20   16.86 
9.3. főrendező     20   16.86 
9.4. gazdasági igazgató     20   17.93 
9.5. titkárság     30   16.86 
9.6. adminisztráció     30   33.96 
9.7. tárgyaló     30   25.90 
9.8. műszaki vezetés     20   26.63 
9.9. fővil., ügyelő, stb. (min. 3 hg.)     30   59.38 
9.10. teakonyha + étkező (min. 2 hg.)     30   33.19 
9.11. irattár, könyvtár, pénztár stb. (min. 5 hg.)     100   97.14 
9.12. közlekedő(k)         218.85 
9.13. mosdók, WC-k         32.20 
9.14. felvonó, lépcső           
9. IRODÁK ÖSSZESEN         643.02 
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10. EGYÉB HELYISÉGEK           
10.1. színész váró, büfé előtér     60   89.30 
10.2. színész büfé + raktár     30   22.80 
10.3. műszaki pihenő     30   28.02 
10.4. üzemi porta     8   8.16 
10.5. ruhatár     8     
10.6. kondicionáló, szauna + vizes hg.     15     
10.7. hulladéktároló (min. 3 hg.)     15   23.49 
10.8. mosdók, WC-k         58.42 
10.9. közlekedő(k)         763.29 
10.10. gondnokság     24     
10.11. takarítók öltözője, vizes helyiségekkel     20     
10.12. kazánház, hőközpont           
10.13. gázfogadó           
10.14. hidrofor gph., záporberendezés, 
tüzivíz tár.           

10.15. légtechnika           
10.16. transzformátor         63.00 
10.17. akku-hg.           
10.18. gépész tartózkodó     8   9.99 
10.19. raktárak, tárolók (min. 6 hg.)     48   163.80 
10.20 diszpécser központ     16   25.53 
10.21 biztonsági szolgálat     20   9.36 
10. EGYÉB HELYISÉGEK ÖSSZESEN         1265.16 
  
11. GÉPKOCSITÁROLÓ           
11.1. mélygarázs           
11.2. közlekedő(k)           
11.3. lépcső(k), felvonó(k)           
11. ÖSSZESEN           
  

12. KIEGÉSZÍTŐ LÉTESÍTMÉNYEK 
(az építészeti koncepció, illetve a beépítési 
lehetőségek függvényében, a sorok száma 
növelhető) 

12.1. Kávéház-étterem (100-120 fő)         189.54 
12.2. Konyhaüzem (300 adagos főzőkonyha)         101.51 
konferenciaterem kapcsolóhelyisége         11.50 
színház kapcsolóhelyisége         23.18 
rendezvényterem kapcsolóhelyisége         11.50 
egyéb hálózatok kapcsolóhelyisége         11.50 
10kV/20kV         23.18 
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10kV/20kV         11.50 
tartalék 10kV/20kV         11.50 
művészbejáró, TV recepció         193.12 
tûzoltóközpont         14.63 
hangszerraktár         14.63 
hangszerraktár         12.48 
zenekari árok emelõje         40.50 
zenész öltözõ         12.59 
kávézó         184.32 
kávézó  elõkészítõ         9.99 
szólista öltözõ         20.06 
szólista öltözõ         20.06 
gyorskellék         5.01 
gyorskellék         5.01 
gyorsöltözõ         5.22 
gyorsöltözõ         5.22 
nézõtéri átjáró         6.21 
nézõtéri átjáró         6.21 
zenekari árok elõtér         2.84 
zenekari árok elõtér         2.84 
tûzoltó         11.31 
gépészet         1013.64 
12. ÖSSZESEN         1980.80 

13. MINDÖSSZESEN         12104.1
3 

 

4.sz. függelék       
RENDEZVÉNYTEREM HELYISÉGKIMUTATÁS    
      

 
 

Megnevezés 

 
 

Fő 

Igényelt nettó 
hasznos területek Tervezett terület 

    m2/fő m2 m2/fő m2 
1. NÉZŐTÉR           

l.l. nagyterem 600-
1200 0,8     994.30 

1.1.1. hangszabályozó     15     
1.1.2. fényszabályozó     15     
1.1.3. tolmácsfülkék 6 db á 6 m     36   35.85 
1.1.4. tolmács tartózkodó     40   48.00 
1.1.5. fejgéphelyiség 4 db á 6 m     24     
1.1.6. nézőtéri technológiai járószint           
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1.1.7. televíziós kameraállások 6 db     60     
1.1.8. TV technikai helyiség     30     
1.1.9. székraktárak     300   161.40 
1.1.10. egyéb raktárak     150   24.99 
1. ÖSSZESEN         1264.54 
  
2. SZÍNPAD           
2.1 színpad     200   75.17 
2.2 színpad közeli raktárak     120   72.00 
2.3. teherfelvonó(k)         9.10 
2.4. lépcső(k)           
2.5. felvonó(k)           
2.6. WC-k         15.58 
2. ÖSSZESEN         171.85 
            
3. PRÓBATERMEK           
3.1. nagy előadóterem     200   201.81 
3.2. előadóterem 3 db     90   134.35 
3.3. szekciótermek 3 db kétféle 
méretben     90   81.51 

3.4. felvételi és hangkeverő stúdió     15     
3.5. közlekedő(k)         121.71 
3.6. WC-k         15.58 
3.7. raktárak, előkészítők     90   122.48 
3. ÖSSZESEN         677.44 
  
4. ÖLTÖZŐK           
4.1. 2 fős öltöző 2 db     40   29.35 
4.2. 4 fős öltöző 2 db     70   34.22 
4.3. 6 fős öltözők 4 db     150   50.45 
4.4 10 fős öltöző 2 db     120   111.76 
4.5. közlekedők         85.56 
4. ÖSSZESEN         311.34 
  
5. EGYÉB HELYISÉGEK           
5.1. szereplők váró, büfé előtér     40   82.09 
5.2. szereplők büfé + raktár     15   14.46 
5.3. mosdók, WC-k         155.28 
5.4. közlekedő(k)         285.21 
5.5. takarítók öltözője, vizes 
helyiségekkel     12     

5.6. raktárak, tárolók (min. 4 hg.)     20   18.65 
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5.7 közönség büfé         99.60 
5.8 ruhatár         226.86 
5.9 információ         7.80 
5.9 előcsarnok és közlekedői         1957.08 
5. ÖSSZESEN         2847.03 
6. MINDÖSSZESEN         5272.20 

 

5.sz. függelék       
TV STÚDIÓ HELYISÉGKIMUTATÁS      

 
 

Megnevezés 

 
 

Fő 

Igényelt nettó 
hasznos területek 

 
 

Tervezett terület 
    m2/fő m2 m2/fő m2 
1. Stúdiók és lebonyolító helyiségek           
1.1. I. stúdió (magazin műsorok)     200   191.40 
1.2.II. stúdió tévéjátékok)     200   192.76 
1.3. III. stúdió (híradó műsorok)     80   78.10 
1.4. általános stúdióvezérlő     30   37.60 
1.5. master adásvezérlő (napi adásbonyolítás)     15   59.60 
1.6. server szoba     15   15.60 
1.7. előtér, vendégek fogadása     50   101.52 
1.8. mosdók 30       12.00 
1.9. sminkszoba és öltöző     20   30.38 
1.10. kellék, bútor és díszletraktárak     50   110.24 
1. ÖSSZESEN     660   829.20 
  
2. Adáselőkészítő, utómunka és irodahelyiségek:           
2.1. vágó szobák, 4 db 4x20 m2     80   74.24 
2.2. operatőri raktár     10   10.12 
2.3. technikai raktár     14   21.16 
2.4. archívum     20   20.70 
2.5. igazgatói iroda és tárgyaló     30   35.86 
2.6. főszerkesztői iroda     12   14.50 
2.7. gyártásvezetői iroda (2 főre)     15   14.50 
2.8. marketinges iroda (4 főre)     20   33.72 
2.9. műszaki vezetői iroda     12   16.86 
2.10. gazdasági vezetői iroda (2 főre)     15   16.86 
2.11. irattár     10   35.86 
2.12. szerkesztőség (15 főre)     70   93.02 
2.13. teakonyha     15   9.99 
2.14. pihenő     15     
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2.15. porta, biztonsági szolgálat     12   27.81 
2.16. mosdók 30       32.20 
2.17 közlekedők         677.82 
2.18 lépcsők           
adminisztráció         16.86 
titkárság         16.86 
tároló         43.77 
2. ÖSSZESEN     350   1212.71 
3. MINDÖSSZESEN     1010   2041.91 
 

6.sz. függelék    
ÖSSZESÍTETT HELYISÉGKIMUTATÁS   

Megnevezés Tervezett terület 
m2 

színház funkció összesen 12104.13 
rendezvényterem összesen 5272.20 
TV Stúdió összesen 2041.91 
Egyéb összesen (garázs) 10245.11 
MINDÖSSZESEN: 29663.35 
 


